

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
CEA-DCPDR-AL-001-2012-IR	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2012	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	02/07/2012	2/JUL/12 9:00 AM	19/JUL/12 12:00 HRS. CEA	26/JUL/12 11:00 HRS.	30/JUL/12 14:00 HRS.	31/07/2012 Juan Jesús Osorio Rocha	1'990,293.41	06/08/2012 132 días	920,185
47102001-001-12	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN, MPIO. DE XALISCO; NAYARIT	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	16 AL 30 /JUL/12	27/JUL/12 9:00 AM OFNAS CEA	30/JUL/12 11:00 HRS. CEA	06/AGO/12 11:00 HRS.	09/AGO/12 14:00 HRS.	10/AGO/12 GD Planeación Administración y Construcción de Obras, S. de R.L. de C.V.	411,185.62 Antes de IVA	13/08/2012 31 días	1,024
47102001-002-12	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS, MPIO. DE TECUALA; NAYARIT	INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	21 JUL AL 03 /AGO/12	02/AGO/12 9:00 AM OFNAS CEA	03/AHO/12 11:00 HRS. CEA	09/AGO/12 09:00 HRS.	14/AGO/12 14:00 HRS.	15/AGO/12 Servicios de Construcción del Nayar, S.A. de C.V.	2'584,927.57 Antes de IVA	20/08/2012 83 días	1,800
47102001-009-12 A	A) Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en San Vicente, Mpio. Rosamorada	Invitación a cuando menos tres personas	15/08/2012 al 18/08/2012	17/08/2012 9:00 hrs.	18/08/2012 10:00 hrs. CEAPA	24/Ago/2012 10:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	29/08/2012 14:00 HRS.	30/ago/2012 G D Planeación Administración y Construcción de Obras, S. de R.L. de C.V."	475,152.12 antes de IVA	10/09/2012 al 20/10/2012	240
47102001-009-12 B	B) Ampliación del Sistema de Agua Potable. En la localidad de San Vicente, Mpio. Rosamorada	Invitación a cuando menos tres personas	15/08/2012 al 18/08/2012	17/08/2012 9:00 hrs.	18/08/2012 10:00 hrs. CEAPA	24/Ago/2012 10:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	29/08/2012 14:00 HRS.	30/ago/2012 G D Planeación Administración y Construcción de Obras, S. de R.L. de C.V."	202,296.62	10/09/2012 al 20/10/2012	240
47102001-010-12	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Coyunque, Mpio. de El Nayar; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	21/08/2012 al 04/09/2012	31/08/2012 6:00 hrs.	04/09/2012 10:00 hrs. CEAPA	10/Sept/2012 8:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	12/09/2012 14:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	13/09/2012 Arq. Guadalupe Corona Navarro	3'618,513.86	17/09/2012 al 15/12/2012	219
47102001-011-12	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Saucito (Saucito Peyotan), Mpio. de El Nayar; Nayarit."	Invitación a cuando menos tres personas	21/08/2012 al 04/09/2012	31/08/2012 6:00 hrs.	04/09/2012 10:00 hrs. CEAPA	10/Sept/2012 9:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	12/09/2012 14:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	13/09/2012 Arq. Javier Villalobos Sandoval	2'827,401.08	17/09/2012 al 15/12/2012	106
47102001-012-12	Rehabilitación y Ampliación del Sistema Múltiple de Agua Potable de la Margen Izquierda del Río Santiago 2ª Etapa, en Varias Localidades del Municipio de San Blas; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	21/08/2012 al 04/09/2012	3/09/2012 9:00 hrs.	04/09/2012 12:00 hrs. CEAPA	10/Sept/2012 11:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	12/09/2012 15:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	13/09/2012 Ing. Manuel Eduardo Ávila Meza	1'546,456.09	17/09/2012 al 30/11/2012	6,279



COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
47102001-013-12	Ampliación del Sistema de Agua Potable 1ª Etapa, en la Localidad de Acaponeta, Municipio del M.N.; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	21/08/2012 al 25/08/2012	24/08/2012 9:00 hrs.	25/08/2012 10:00 hrs. CEAPA	31/Ago/2012 08:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	04/09/2012 18:00 hrs	05/09/2012 Pardo Infraestructura y Terracerías, S.A. de C.V.	1'299,480.12	10/09/2012 AL 10/11/2012	949
47102001-014-12	Reforzamiento de infraestructura hidráulica 5ª Etapa (Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Calle Buceras en la Colonia Foviste 2ª Etapa)	Invitación a cuando menos tres personas	21/08/2012 al 04/09/2012	24/08/2012 9:00 hrs.	25/08/2012 11:00 hrs. CEAPA	31/Ago/2012 09:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	04/09/2012 18:30 HRS.	05/09/2012 L.C. Juan José Aguilar Hernández	815,457.80	10/09/2012 AL 9/11/2012	628
47102001-015-12	Reforzamiento de infraestructura hidráulica 5ª Etapa (Rehabilitación y equipamiento pozo profundo Mololoa 2), en Tepic, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	21/08/2012 al 25/08/2012	24/08/2012 9:00 hrs.	25/08/2012 12:00 hrs. CEAPA	31/Ago/2012 11:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	04/09/2012 19:00 HRS.	05/09/2012 Ing. Víctor Arellano López	637,176.14	10/09/2012 AL 47 días	332,863
47102001-016-12	Reforzamiento de infraestructura hidráulica 5ª Etapa (Rehabilitación y equipamiento pozo profundo Cristo Rey), en Tepic, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	21/08/2012 al 25/08/2012	24/08/2012 12:00 hrs.	25/08/2012 13:00 hrs. CEAPA	31/Ago/2012 12:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	04/09/2012 19:00 HRS.	05/09/2012 Ing. Eduardo Mena Rosales	687,666.32	10/09/2012 AL 26/10/2012	332,863
47102001-017-12	Reforzamiento de infraestructura hidráulica 5ª Etapa (Construcción del sistema de agua potable en la colonia Ampliación Revolución), en Tepic, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	21/08/2012 al 25/08/2012	24/08/2012 12:00 hrs.	25/08/2012 14:00 hrs. CEAPA	31/Ago/2012 14:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	04/09/2012 19:45 HRS.	05/09/2012 Arq. José Ramírez Cortes	947,885.	10/09/2012 AL 26/10/2012	1,236
47102001-018-12	Construcción De Caja Colectora, Línea de Conducción, Tanque de Regulación, Equipo de Cloración, Red de Distribución y Tomas Domiciliarias, en la localidad de El Pinito (Los Pinitos), Municipio de El Nayar, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	24/08/2012 al 06/09/2012	4/09/2012 6:00 hrs.	5/09/12 13:00 hrs.	12/sept/2012 08:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	13/09/2012 18:30 HRS.	14/09/2012 Espacios Ingenierías Fammer, S.A. de C.V	2'527,195.03	17/09/2012 AL 15/12/2012	134
47102001-019-12	Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo, en la localidad de Amado Nervo (El Conde), Municipio de San Pedro Lagunillas	Invitación a cuando menos tres personas	24/08/2012 al 06/09/2012	4/09/2012 9:00 hrs.	6/09/12 12:00 hrs.	12/sept/2012 12:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	13/09/2012 18:00 HRS.	14/09/2012 Constructora Costa y Sierra Nayarita, S.A. de C.V .	1'776,879.72	17/09/2012 AL 30/11/2012	1,202
47102001-020-12	Equipamiento Electromecánico de Pozo profundo en la colonia Guadalupe, de la localidad Tepic, Municipio del M.N.;	Invitación a cuando menos tres personas	24/08/2012 al 06/09/2012	27/08/2012 9:00 hrs.	28/08/12 10:00 hrs.	3/sept/2012 8:00 hrs. Sala de juntas	5/sept/2012 15:00 hrs	6/sept/2012 Proyectos y Construcciones SIC, S.A. de C.V.	1'686,339.72	17/09/2012 AL 15/11/2012	332,863



COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
	Nayarit	personas				CEAPA					
47102001-021-12	Ampliación del Sistema de Agua Potable 1ª Etapa, en la Localidad de Jalcocotan, Municipio de San Blas; Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	24/08/2012 al 28/08/2012	27/08/2012 9:00 hrs.	28/08/12 11:00 hrs.	3/sept/2012 9:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	5/sept/2012 14:30 hrs	6/sept/2012 Ing. Ruben Rubio Almaráz	1'087,982.78	17/09/2012 AL 15/11/2012	792
47102001-022-12	Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 5ª ETAPA (Rehabilitación y Equipamiento de Pozo 3 del Acuaferico Sur), en la Localidad de Tepic, Municipio del M.N.; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	24/08/2012 al 28/08/2012	27/08/2012 9:00 hrs.	28/08/12 12:00 hrs.	3/sept/2012 11:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	5/sept/2012 15:30 hrs	6/sept/2012 Ing. Valentina Fernández Casas	832,742.02	17/09/2012 AL 31/10/2012	332,863
47102001-023-12	Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 5ª ETAPA (Rehabilitación y Equipamiento de Pozo Profundo Jacarandas), en la Localidad de Tepic, Municipio del M.N.; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	24/08/2012 al 28/08/2012	27/08/2012 12:00 hrs.	28/08/12 13:00 hrs.	3/sept/2012 12:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	5/sept/2012 16:00 hrs	6/sept/2012 PVR Ingenieros & Arquitectos, S.A. de C.V	570,764.69	17/09/2012 AL 17/10/2012	332,863
47102001-027-12	Construcción de Galería Filtrante, Equipamiento, Línea de Conducción, Galería Filtrante 1ª Etapa, en la Localidad de La Cuata, Municipio de Compostela, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	12 AL 25/09/2012	24/09/2012 09:00 hrs.	25/09/12 18:00 hrs.	01/oct/2012 08:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	03/10/2012 14:00 hrs	4/oct/2012 Construcciones y Urbanizaciones Velázquez, S.A. de C.V	2'056,278.35	08/10/2012 AL 30/11/2012	
47102001-028-12	Construcción del Sistema de Agua Potable (caja colectora, línea de conducción, tanque superficial, equipo de cloración y red de distribución), en la Localidad de El Tempisque, Municipio de El Nayar, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	12 AL 25/09/2012	21/09/2012 06:00 hrs.	25/09/12 18:30 hrs.	01/oct/2012 10:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	03/10/2012 14:30 hrs	4/oct/2012 Arq. Cesar Augusto Alatorre Parra	1'066,890.96	08/10/2012 AL 30/11/2012	87
47102001-029-12	Construcción de Emisor a Presión de Aguas Residuales, en la Localidad de Lo de Marcos, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit".	Invitación a cuando menos tres personas	12 AL 25/09/2012	24/09/2012 09:00 hrs.	25/09/12 19:00 hrs.	01/oct/2012 11:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	03/10/2012 15:00 hrs	4/oct/2012 Ing. Sergio Arturo Maldonado Gradilla	3'363,490.40	08/10/2012 AL 15/12/2012	2,321
47102001-032-12	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 2ª Etapa, en la Localidad de La Peñita de Jaltemba, Municipio de Compostela.; Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	17 AL 21/09/2012	20/09/2012 09:00 hrs.	21/09/12 14:00 hrs.	27/sept/2012 13:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	02/10/2012 19:00 hrs	03/10/2012 Ing. Eduardo Mena Rosales	1'630,933.07	08/10/2012 AL 07/12/2012	9,102
CEA-SC-EPA-001-12	"Estudio de pre factibilidad del	Invitación a cuando	13/09/12 AL 22/09/2012	NO HAY VISITA	22/09/12 11:00 hrs.	28/Sept/2012 11:00 hrs.	04/10/2012 14:00 hrs	05/10/2012 Planeación Sistemas y Control,	4'990,798.66	08/10/2012 AL 30/06/2013	12,639



COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
	Acueducto" en Bahía de Banderas, Mpio. del M.N., Nayarit.	menos tres personas				Sala de juntas CEAPA		S.A. de C.V.			
47102001-033-12	Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo, en la Localidad de Pantanal, Mpio. De Xalisco; Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	17 AL 21/09/2012	20/09/2012 09:00 hrs.	21/09/12 11:00 hrs.	27/sept/2012 15:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	02/10/2012 19:30 hrs	03/10/2012 Gremex Constructor, S.A. de C.V.	2'022,199.31	08/10/2012 AL 07/12/2012	3,231
47102001-034-12	Rehabilitación de Colector de Agua Negras Rey Nayar 1ª etapa, en la Localidad de Tepic, Municipio del M .N. ; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	18 AL 22/09/2012	21/09/2012 09:00 hrs.	22/09/12 10:30 hrs.	28/sept/2012 08:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	03/10/2012 18:00 hrs	4/oct/2012 Urbanizaciones T & p, S.A. de C.V.	3'720,499.77	08/10/2012 AL 15/12/2012	12,639
47102001-035-12	Ampliación del Sistema de Alcantarillado 2ª Etapa, en la Localidad de Zacualpan, Mpio. De Compostela; Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	18 AL 22/09/2012	21/09/2012 09:00 hrs.	22/09/12 11:00 hrs.	28/sept/2012 10:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	03/10/2012 18:30 hrs	4/oct/2012 Nieto Constructora, S.A. de C.V.	2'383,497.69	08/10/2012 AL 15/12/2012	4,893
47102001-036-12	Ampliación del Sistema de Agua Potable 1ª Etapa, en la Localidad de Ruiz, Municipio del M .N.; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	18 AL 22/09/2012	21/09/2012 09:00 hrs.	22/09/12 11:30 hrs.	28/sept/2012 13:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	03/10/2012 19:00 hrs	4/oct/2012 Ing. Jorge Alberto Altamirano Hernández	4'286,449.63	08/10/2012 AL 15/12/2012	12,639
47102001-037-12 A	Reforzamiento De Infraestructura Hidráulica 5ª Etapa (Rehabilitación y Equipamiento de Pozo B Acuífero Norte), en la Localidad de Tepic, Mpio. De Tepic; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	20 AL 25/09/2012	24/09/2012 09:00 hrs.	25/09/12 19:30 hrs.	01/oct/2012 13:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	03/10/2012 19:30 hrs	5/oct/2012 Ingeniería y Diseño, S.A. de C.V	233,311.18	08/10/2012 AL 17/11/2012	332,863
47102001-037-12 B	Equipamiento de Pozo Profundo (Pozo 2 del Acuífero Sur), en la Localidad de Tepic, Municipio del M .N. ; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	20 AL 25/09/2012	24/09/2012 09:00 hrs.	25/09/12 19:30 hrs.	01/oct/2012 13:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	03/10/2012 19:30 hrs	5/oct/2012 Ingeniería y Diseño, S.A. de C.V	840,566.75	08/10/2012 AL 17/11/2012	332,863
47102001-038-12	Construcción del Colector de Aguas Residuales (Colector, Cárcamo de Aguas Residuales, en la Localidad de San Francisco, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	20/09/12 AL 03/10/2012	02/10/2012 09:00 hrs.	03/10/12 10:00 hrs.	09/oct/2012 08:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	10/10/2012 15:00 hrs	11/oct/2012 Arq. Yuri Larios Nila	4'171,748.76	15/10/2012 AL 15/12/2012	577
47102001-039-12	Ampliación del sistema de agua potable 1ª. Etapa, en la localidad de Compostela,	Invitación a cuando	21/09/12 AL 26/09/2012	25/09/2012 09:00 hrs.	26/09/12 13:30 hrs.	02/oct/2012 08:30 hrs.	05/10/2012 14:00 hrs	6/oct/2012 Instalaciones Electromecánicas	4'524,355.13	15/10/2012 AL 15/12/2012	17,573



COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
	Nayarit.	menos tres personas				Sala de juntas CEAPA		y Subestaciones, S.A. de C.V			
47102001-040-12	Equipamiento de pozo profundo y construcción del sistema de conducción de macrotanque La Cantera 1ra. Etapa, en la localidad de Tepic, Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	21/09/12 AL 26/09/2012	25/09/2012 09:00 hrs.	26/09/12 14:30 hrs.	02/oct/2012 10:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	05/10/2012 14:30 hrs	6/oct/2012 Arq. Gabriel Antonio Ortíz Borrego	3'182,493.64	15/10/2012 AL 15/12/2012	332,863
47102001-041-12	Reforzamiento de infraestructura hidráulica 5ª. Etapa (Rehabilitación y equipamiento de pozo 3 del acuífero sur) en la localidad de Tepic, Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	26/09/12 AL 05/10/2012	04/10/2012 09:00 hrs.	05/10/12 13:00 hrs.	11/oct/2012 09:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	12/10/2012 13:00 hrs	CANCELADO		15/10/2012 AL 30/11/2012	332,863
CEA-DCPDR-AL-003-2012-IR	Adquisición de equipos dosificadores de cloro, para varios municipios del estado de Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	21/09/12 AL 28/09/2012		28/09/12 14:00 hrs.	04/oct/2012 14:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	05/10/2012 15:30 hrs	6/10/2012 David Alejandro Pastrana Martínez	993,600.00	08/10/2012 AL 15/12/2012	920,185

