

## COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
47102001-042-12	Ampliación del sistema de Agua Potable, en la localidad de Ixtlan del Rio, Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	8/10/12 AL 12/10/2012	11/10/2012 09:00 hrs.	12/10/12 13:00 hrs.	18/oct/2012 09:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	19/10/2012 13:00 hrs	<b>DESIERTO</b>		22/10/2012 AL 10/12/2012	23,303
CEA-DCPDR-AL-004-2012-IR	Cercado Perimetral con Malla Ciclónica cal. 10 Para Protección de Fuentes de Abastecimiento, en varias Localidades del Estado de Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	5/10/12 AL 9/10/2012	NO HAY VISITA	19/10/12 13:00 hrs.	15/oct/2012 09:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	17/10/2012 13:00 hrs	18/10/2012 Inovación de fabricas, S. de R.L. de C.V	384,964.25	22/10/2012 AL 20/11/2012	920,185
47102001-043-12	Equipamiento de Pozo Profundo (Pozo 3 Guadalupe Victoria), en la Localidad de Xalisco, Mpio. de Xalisco; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	8/10/12 AL 12/10/2012	11/10/2012 09:00 hrs.	12/10/12 09:00 hrs.	18/oct/2012 10:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	19/10/2012 14:30 hrs	20/10/2012 Constructora Vargas Pulido, S.A. de C.V.	430,995.78	24/10/2012 AL 17/11/2012	3,231
47102001-044-12	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 1a. Etapa, en la localidad de Xalisco, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	18/10/12 AL 23/10/2012	22/10/2012 09:00 hrs.	23/10/12 11:00 hrs.	29/oct/2012 09:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	31/10/2012 16:30 hrs	01/11/2012 G D Planeación Administración y Construcción de Obras, S. de R.L. de C.V.	3'429,715.93	12/11/2012 AL 29/12/2012	6,532
47102001-045-12	Equipamiento De Pozos Profundos (Pozo Alameda), en la localidad de Compostela, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	18/10/12 AL 23/10/2012	22/10/2012 09:00 hrs.	23/10/12 12:00 hrs.	29/oct/2012 10:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	31/10/2012 14:30 hrs	01/11/2012 Constructora Loparsa, S.A. de C.V.	436,100.57	12/11/2012 AL 11/12/2012	17,573
47102001-046-12	Construcción De Pozo Profundo 40m Las Lomas, en la localidad de Las Lomas (Lomas de Monterrey), Bahía de Banderas, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	19/10/12 AL 01/11/2012	31/10/2012 09:00 hrs.	01/11/12 10:00 hrs.	07/nov/2012 11:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	09/11/2012 15:00 hrs	10/11/2012 Ing. Fausto Armando Ugarte Sotelo	537,513.70	12/11/2012 AL 11/12/2012	187
47102001-047-12	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3era. Etapa, en la localidad de San Andrés Mpio. de Tepic, Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	19/10/12 AL 01/11/2012	31/10/2012 09:00 hrs.	01/11/12 11:00 hrs.	07/nov/2012 13:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	09/11/2012 15:30 hrs	10/11/2012 C. Julián Becerra Villagrana	1'573,116.28	12/11/2012 AL 29/12/2012	660
47102001-048-12	"elaboración del proyecto ejecutivo de construcción del sistema de alcantarillado pluvial, en la localidad de Quimichis, municipio de Tecuala, Nayarit"	Invitación a cuando menos tres personas	30/10/12 AL 06/11/12	NO APLICA	06/11/12 11:00 hrs.	12/nov/2012 11:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	14/11/2012 14:00 hrs	15/11/2012 Kuare Construcciones, S.A. de C.V.	532,500.21	19/11/2012 AL 29/12/2012	3,409
47102001-049-12	Perforación y construcción de pozo profundo en el fraccionamiento Carmen Sánchez, en la localidad de San	Invitación a cuando menos tres personas	01/11/12 AL 06/11/12	05/11/12 09:00 hrs	06/11/12 10:00 hrs.	12/nov/2012 09:30 hrs. Sala de juntas	14/11/2012 14:30 hrs	15/11/12 Ing. Jesús Enrique Borrego Zazueta.	2'160,686.94	19/11/2012 AL 29/12/2012	4,345



## COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
	Cayetano, Mpio. de Tepic, Nay.					CEAPA					
47102001-050-12	Actualización del sistema informático de comercialización y actualización del sistema del padrón de usuarios 1era etapa, en la localidad de Tepic, Mpio. del M.N., Nayarit .	Invitación a cuando menos tres personas	9/11/12 al 15/11/12		15/11/12 12:00 hrs.	21/nov/2012 11:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	23/11/2012 14:30 hrs.	24/11/2012 Gap Aeternum, s.a. de c.v	1'294,330.00	26/11/2012 al 26/12/2012	380,249
47102001-051-12	Actualización del sistema informático de comercialización y actualización del padrón de usuarios, en la localidad de Compostela, Mpio. del M.N., Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	9/11/12 al 15/11/12		15/11/12 13:00 hrs.	21/nov/2012 12:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	23/11/2012 15:00 hrs.	24/11/2012 Gremex Constructor, S.A. de C.V.	515,444.00	26/11/2012 al 26/12/2012	17,573
47102001-052-12	Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de Agua potable en la localidad de El Roble, Municipio de El Nayar; Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas			17/11/12 11:00 hrs.	23/nov/2012 09:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	26/11/2012 14:00 hrs	3/12/2012 H+H Arquitectos, S.A. de C.V.	443,530.00	29/11/2012 AL 28/12/2012	458
47102001-053-12	Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de Agua potable en la localidad de La Cieneguita, Municipio de El Nayar; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas			17/11/12 11:30 hrs.	23/nov/2012 10:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	26/11/2012 14:30 hrs	3/12/2012 H + H Arquitectos, S.A. de C.V.	411,205.00	30/11/2012 AL 29/12/2012	64
47102001-054-12	Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de Agua potable en la localidad de Cienega de Santa Rosa, Municipio de El Nayar; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas			17/11/12 12:00 hrs.	23/nov/2012 12:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	26/11/2012 15:00 hrs	29/11/2012 Arq. Adrian López Páez	477,240.00	29/11/2012 AL 28/12/2012	102
47102001-055-12	Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de Agua potable en la localidad de Presidio de Los Reyes, Municipio de El Nayar; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas			17/11/12 12:30 hrs.	23/nov/2012 13:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	26/11/2012 15:30 hrs	3/12/2012 Arq. Adrian López Páez	292,880.00	29/11/2012 AL 28/12/2012	832
47102001-060-12	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado 1era. Etapa en la Colonia Lázaro Cárdenas, en la localidad de Tepic, Mpio. del M.N., Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	23/11/2012 AL 27/11/2012	26/11/2012 9:00 HRS	27/11/12 13:30 hrs.	03/DIC/2012 09:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	04/12/2012 18:30 hrs.	5/12/2012 Ing. Víctor Arellano López	\$1'125,101.51	06/12/2012 AL 31/12/2012	1,228
47102001-061-12	Equipamiento de pozo profundo, en la localidad de Las Varas, Mpio. de Compostela, Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	28/11/2012 AL 04/12/2012	03/12/2012 9:00 HRS	04/12/12 10:00 hrs.	10/DIC/2012 09:30 hrs. Sala de juntas	11/12/2012 14:00 hrs.	11/12/2012 Ing. Jesús Enrique Borrego Zazueta	\$ 951,301.62	13/12/2012 AL 31/12/2012	5,000



## COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
47102001-062-12	Equipamiento de pozo profundo, en la localidad de Ixtlán del Rio, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	28/11/2012 AL 04/12/2012	03/12/2012 9:00 HRS	04/12/12 11:00 hrs.	CEAPA 10/DIC/2012 11:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	11/12/2012 14:30 hrs.	<b>CANCELADO</b>		13/12/2012 AL 31/12/2012	23,303
47102001-063-12	Rehabilitación de colector Barranca Blanca, en la localidad de Tepic, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	4/12/2012 AL 08/12/2012	07/12/2012 9:00 HRS	08/12/12 11:00 hrs.	14/DIC/2012 09:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	17/12/2012 14:30 hrs.	18/12/2012 Edificación Arquitectónica y Civil, S.A. de C.V.	\$2'584,669.05	24/12/2012 AL 24/02/2013	3,095
47102001-064-12	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento 1era. Etapa, en la localidad de Camichin de Jauja, Mpio. de Tepic, Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	4/12/2012 AL 18/12/2012	17/12/2012 9:00 HRS	18/12/12 11:00 hrs.	24/DIC/2012 09:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	26/12/2012 12:00 hrs.	27/12/2012 Ing. Manuel Eduardo Ávila Meza	\$ 2'574,779.63	28/12/2012 AL 27/03/2013	2,321
47102001-065-12	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Naranjito de Copal, Mpio. de El Nayar, Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	4/12/2012 AL 18/12/2012	17/12/2012 6:00 HRS	18/12/12 10:00 hrs.	24/DIC/2012 10:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	26/12/2012 12:30 hrs.	27/12/2012 REMARQ, S.A. DE C.V	\$ 2'482,794.94	28/12/2012 AL 27/03/2013	520
47102001-066-12	"Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable, en la Localidad de Aguamilpa, Municipio de el Nayar, Nayarit".	Invitación a cuando menos tres personas	4/12/2012 AL 18/12/2012	17/12/2012 6:00 HRS	18/12/12 09:00 hrs.	24/DIC/2012 12:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	26/12/2012 13:00 hrs.	27/12/2012 Ing. Juan Manuel Ayón Hernández.	\$ 408,209.91	28/12/2012 AL 25/02/2013	253
47102001-067-12	Equipamiento de Pozo profundo, en la Localidad de Pantanal, Municipio Xalisco, Nayarit."	Invitación a cuando menos tres personas	6/12/2012 AL 11/12/2012	10/12/2012 9:00 HRS	11/12/12 10:00 hrs.	17/DIC/2012 08:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	19/12/2012 11:00 hrs.	20/12/2012 Ing. Tomas de la Torre Guerrero	\$ 1'311,460.59	24/12/2012 AL 23/02/2013	3231
47102001-068-12	"Equipamiento de Pozo profundo Morelos I, en la Localidad de Tepic, Municipio del M. N., Nayarit."	Invitación a cuando menos tres personas	6/12/2012 AL 11/12/2012	10/12/2012 9:00 HRS	11/12/12 11:00 hrs.	17/DIC/2012 09:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	19/12/2012 11:30 hrs.	20/12/2012 Prisma Constructora del Pacifico, S.A. de C.V.	\$ 517,496.13	24/12/2012 AL 23/02/2013	332,863
47102001-069-12	"Equipamiento de Pozo profundo (Pozo La Estación), en la Localidad de Compostela, Mpio. del M. N., Nayarit."	Invitación a cuando menos tres personas	6/12/2012 AL 11/12/2012	10/12/2012 9:00 HRS	11/12/12 12:00 hrs.	17/DIC/2012 10:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	19/12/2012 12:00 hrs.	20/12/2012 Pardo Infraestructura y Terracería, S.A. DE C.V.	\$ 402,082.56	24/12/2012 AL 11/02/2013	17,573
47102001-070-12	"Equipamiento de Pozo profundo (Pozo 4 Sutsem), en la Localidad de Xalisco,	Invitación a cuando menos tres personas	6/12/2012 AL 11/12/2012	10/12/2012 11:00 HRS	11/12/12 13:00 hrs.	17/DIC/2012 11:30 hrs.	19/12/2012 12:30 hrs.	20/12/2012 Ing. Juan Manuel Grave Inda	\$ 429,222.14	24/12/2012 AL 11/02/2013	3231



## COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
	M. N., Nayarit."	tres personas				Sala de juntas CEAPA					
47102001-071-12	Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 5ª Etapa (Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en la colonia Nuevas Palomas, calle 10 de Mayo entre Enrique Camarena y Avenida Palomas), en la localidad de Tepic, Mpio. del M.N. Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	7/12/2012 AL 14/12/2012	13/12/2012 09:00 HRS	14/12/12 11:00 hrs.	20/DIC/2012 08:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	22/12/2012 10:00 hrs.	22/12/2012 Ing. Fernando Beltrán Gutiérrez	\$610,809.53	26/12/2012 AL 10/02/2013	70
47102001-072-12	Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 5a. etapa (Interconexión de líneas de alimentación en Tanque Las Brisas II), en la localidad de Tepic, Mpio. del M.N. Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	7/12/2012 AL 14/12/2012	13/12/2012 09:00 HRS	14/12/12 12:00 hrs.	20/DIC/2012 09:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	22/12/2012 10:30 hrs.	<b>CANCELADO</b>		26/12/2012 AL 10/02/2013	11249
47102001-073-12	Proyecto Ejecutivo para Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Francisco, Municipio de El Nayar; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	7/12/2012 AL 14/12/2012		14/12/12 12:30 hrs.	20/DIC/2012 10:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	22/12/2012 11:00 hrs.	22/12/2012 GC3, S.A. de C.V	\$487,990.00	26/12/2012 AL 25/02/2013	577
47102001-074-12	Proyecto Ejecutivo para la construcción del sistema de saneamiento en el Albergue de Estudiantes (U.T.S.), en la localidad de Mesa de El Nayar, Municipio de El Nayar; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	7/12/2012 AL 14/12/2012		14/12/12 13:00 hrs.	20/DIC/2012 11:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	22/12/2012 11:30 hrs.	22/12/2012 GC3, S.A. de C.V	\$535,930.00	26/12/2012 AL 25/01/2013	3500
47102001-075-12	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Rincón de Guayabitos, Mpio. de Compostela, Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	7/12/2012 AL 20/12/2012	19/12/12 09:00 hrs.	20/12/12 13:00 hrs.	26/DIC/2012 10:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	27/12/2012 14:00 hrs.	27/12/2012 Ing. Jesús Enrique Borrego Zazueta	\$7'163,446.76	28/12/2012 AL 14/03/2013	1979
47102001-076-12	Rehabilitación de línea de conducción, en la localidad de Ixtapa de la Concepción Mpio. de Compostela, Nayarit.	Invitación a cuando menos tres personas	8/12/2012 AL 21/12/2012	20/12/12 09:00 hrs.	21/12/12 09:00 hrs.	27/DIC/2012 09:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	28/12/2012 12:00 hrs.	28/12/2012 Ing. Eduardo Mena Rosales	\$ 769,945.45	29/12/2012 AL 26/02/2013	1718
47102001-077-12	Actualización del sistema informático	Invitación a	11/12/2012 AL		15/12/12	21/DIC/2012	22/12/2012	22/12/2012	\$ 489,818.80	26/12/2012 AL	3231



## COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
	de comercialización y actualización del padrón de usuarios, en la localidad de Xalisco, Nayarit.	cuando menos tres personas	15/12/2012		10:00 hrs.	09:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	12:00 hrs.	GAP AETERNUM, S.A. DE C.V.		24/01/2013	
47102001-078-12	Proyecto Ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable, en la localidad de La Mata, Municipio de El Nayar; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	11/12/2012 AL 15/12/2012		15/12/12 10:30 hrs.	21/DIC/2012 08:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	22/12/2012 12:30 hrs.	22/12/2012 DRE-RIEGO, S.A. de C.V	\$426,893.25	26/12/2012 AL 15/03/2013	90
47102001-079-12	Proyecto Ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Platanitos, Mpio. de Santa María del Oro; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	11/12/2012 AL 15/12/2012		15/12/12 11:00 hrs.	21/DIC/2012 10:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	22/12/2012 13:00 hrs.	22/12/2012 Terracerías y Caminos de Occidente, S.A. de C.V	\$238,750.45	26/12/2012 AL 15/03/2013	145
47102001-080-12	Proyecto Ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Los Huizaches (Poasta), Mpio. de El Nayar; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	11/12/2012 AL 15/12/2012		15/12/12 11:30 hrs.	21/DIC/2012 11:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	22/12/2012 13:30 hrs.	22/12/2012 DRE-RIEGO, S.A. de C.V	\$417,231.18	26/12/2012 AL 15/03/2013	146
47102001-081-12	Proyecto Ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Los Gavilanes, Mpio. de El Nayar; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	13/12/2012 AL 20/12/2012		20/12/12 14:00 hrs.	26/DIC/2012 13:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	27/12/2012 13:00 hrs.	27/12/2012 INGENIERIA TPC, S.A. de C.V	\$345,786.88	29/12/2012 AL 15/03/2013	183
47102001-082-12	Proyecto Ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable, en la localidad de San Isidro, Mpio. de El Nayar; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	13/12/2012 AL 20/12/2012		20/12/12 14:30 hrs.	26/DIC/2012 14:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	27/12/2012 13:30 hrs.	27/12/2012 INGENIERIA TPC, S.A. de C.V	\$423,648.64	29/12/2012 AL 15/03/2013	111
47102001-083-12	Equipamiento de pozo Parque Ecológico, en la localidad de Tepic, Mpio. del M.N.; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	15/12/2012 AL 20/12/2012	19/12/12 09:00 hrs.	20/12/12 09:30 hrs.	26/DIC/2012 15:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	27/12/2012 14:00 hrs.	27/12/2012 Ing. José Antonio Rivera Cabrera.	\$ 241,796.14	29/12/2012 AL 28/01/2013	332,863
47102001-084-12	Equipamiento de pozo profundo, en la localidad de Tepic, Mpio. del M.N.; Nayarit	Invitación a cuando menos tres personas	15/12/2012 AL 20/12/2012	19/12/12 09:00 hrs.	20/12/12 10:00 hrs.	26/DIC/2012 16:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	27/12/2012 14:30 hrs.	27/12/2012 Ing. Fausto Armando Ugarte Sotelo.	\$ 2'146,315.23	29/12/2012 AL 28/01/2013	332,863

