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Contrato de Obra Publica No. CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR A

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por
su Director General, la C. Ing. Rail Montero Matamoros, a quien se denominara "La
Contratante", y por la otra la empresa SIEM BR, S. A. DE C.V., representada por Ing.
José Luis Beltran Avilés, en su cardcter de Administrador tnico, a quien se denominara
"El Contratista" de acuerdo a las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I) “La contratante” declara:

1-A)

1-B)

1-C)

Que es un organismo publico descentralizado del Gobierno del Estado, con
personalidad juridica y patrimonio propio y con domicilio en esta Capital del
Estado; en los términos del Articulo 40 de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado vigente, publicada mediante decreto nimero 7869 en el Periddico
Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado.

Que tiene capacidad legal para suscribir el presente instrumento por conducto
de su Directora General, Ing. Radl Montero Matamoros, tal como lo acredita
con el nombramiento suscrito por el Presidente de la Junta de Gobierno de la
Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, el L. C. Antonio
Echevarria Garcia, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, de fecha
16 de Julio del 2019, dos mil Diecinueve, en los términos y facultades que le
confieren los articulos 31, fracciones I, IV y XVII, 42 fracciéon XVII, 44 fraccién
Ill, 46 de la ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, 1, 3, 13
fracciones |, II, VIl y IX del Reglamento Interior de la Comision Estatal de Agua
Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.

Que ha sido designada por el C. Gobernador Constitucional del Estado de
Nayarit para ser el 6rgano ejecutor de la obra denominada “Equipamiento
Electromecénico de Carcamo de Bombeo en Los Ayala, Municipio de
Compostela, Nayarit”, mediante el procedimiento de Licitacion Por Invitacion a
cuando menos tres Contratistas No. CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR A de fecha 17
de Junio del 2021, para ser contratada a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado.
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1-D) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la
Secretaria de Desarrollo Sustentable de Nayarit con oficio No. AP-IP-JUN-
056/2021, de fecha 15 de Junio del 2021; autorizé la Inversion conforme a la
Ley Organica de Gobierno del Estado, la cual se encuentra inserta en el
Programa de, RAMO 33 Aportaciones federales para entidades federativas
y municipios, Fondo VIil, FAFEF, SD Alcantarillado.

1-E) Que el presente contrato se adjudicé a "El Contratista” para llevar a cabo las
obras a que se destina la inversién autorizada, que se menciona en el inciso 1-
D de la presente declaracion, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de adjudicacién correspondiente, para tal efecto, se celebro el
acto de presentacion y apertura de la propuesta Unica el dia 29 de Junio del
2021 y el acto donde “La Contratante” hizo saber su resolucion final se realizo
el dia 02 de Julio del 2021, en el que se adjudicd a “El Contratista” el presente
contrato, para la realizacién de los trabajos objeto del mismo.

1-F) Descripcion de las obras objeto de este contrato:

A. EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LOS AYALA,
MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

La obra consta de planta de bombeo equipamiento de transformador con suministro e
instalacion de 3 bombas para agua residual modelo Id-100-404-335-wap con descarga
de 4" @ y paso de esfera de 2 1/2", fabricada en fo.fo. capas de aportar 16 Ips cada
una, trabajando a 1750 rpm, trifasica, 60 hz, 440 vca, tablero de control y fuerza en
gabinete metalico ip55 para operar tres bombas de agua residual de 40 hp trifasica a
un voltaje de 440 vca, y switch flotador para 3 bombas de de lodos y 24 m. de cable
sumergible del tipo calibre 3x1/0 awg, desinstalacion de transformador existente de
112.5 kva tipo pedestal, desinstalacion de cable eléctrico existente. tren de piezas
especiales de 4"@ con 22.50 m. de columna de acero de 4"g, 3 valvulas de admision,
expulsion de aire de ¥%"@, 3 check fo. fo. de 4"@ y 3 de seccionamiento de 4"@, multiple
de descarga de acero ced.40 de 8"g x 5 m. con salida de 45°x4"@ con las piezas
necesarias. alumbrado publico con 5 lamparas de 50 watts, 100 m. de cable de cobre
aislado del tipo thw-600v, 90°% cal. 12 awg y desinstalacién y retiro de cable, de 2
lamparas en luminarias existentes. Equipamiento eléctrico con desinstalacion y retiro
de ductos eléctricos y material eléctrico existente. equipamiento de caseta de
equipamiento de caseta de control con puerta de fierro estructural, 50 m. de tipo thw-
600v, 90° cal. 10 awg, transformador trifasico tipo seco de 5kva con una relacién de
voltaje en lado primario 440 y en secundario 220/127, aplicacién de 85 m2. de pintura




= /4 7" SCONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR A

vinilica. Rehabilitacion de cércamo con demolicion de 8.04 m2. losa armada, 50
arenaciones de 5/8" para anclaje, 221.49 kg. de acero en muros y elementos
estructurales, 1.80 m3. de concreto fc=250 kg/cm? 14.07 m2. de pintura vinilica,
instalacién de 165 m2. Rehabilitacién de desarenador con 2 compuerta deslizante para
canal posicién vertical, acero al carbén para sélidos gruesos, ancho de canal 0.825 m,
alto de reja 1.10 m, dngulo de 60° y 2 rejillas manuales fabricada en acero al carbon y 2
de 1.10 m, alto de reja 1.10 m, &ngulo de 60° 2 vertedores modelo ecma-825- h1100-

pc1100 sutro 6 similar de 1.00 x 1.10 m., geomembrana hdpe para la rehabilitacion de |
cércamo de bombeo. cerco perimetral con portén abatible de malla ciclénica de 3.80 x =~

2.05 m. limpieza y desazolve de desarenador y cércamo de bombeo 63.50 m3. por
medios mecénicos y arreglo de bomba existente en desarenador, taponamiento de
tuberia de desarenador a cércamo a base de costales de arena en formando una
barrera de 1.32m de ancho x 1.05 m de alto, limpieza y desazolve de desarenador y
cércamo de bombeo 30 hrs. por medios mecénicos, demolicién de 4 pozo de visita
existentes, bombeo de achique con 25 hrs. de bomba autocebante de 4"2 y 11 h.p. con
operacion, limpieza y desazolve interno de 48 hrs. en pozo de visita existente de forma
manual, construccién de pozos 4 de visita prefabricado de 1.50 m. a 2.10 m. de
profundidad, conexién de tuberia con 10 pozos de visita.

1-G) Que tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes No. 1060 Ote, en Tepic,
Nayarit, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este Contrato.

1-H) Que la adjudicacion del presente contrato se realizo mediante proceso de
Licitacién Por Invitacién a cuando menos tres Contratistas No. CEA-NAY-
FAFEF-010-21-IR A de fecha 17 de Junio del 2021, y de acuerdo a lo
establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit y demas
disposiciones legales aplicables.

II) "EI Contratista” declara:

II-A) Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y
econémicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, y
que dispone de la organizacién y elementos requeridos por Ley para ello.

I-B) Que acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de instrumento
publico namero [N e fecha 20 de Marzo
de 2019, otorgada ante la fe del Notario Publico [Illllde la ciudad de Tepic,
estado de Nayarit, Lic. José Trinidad Espinoza Vargas.
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Que es representada por el C. Ing. José Luis Beltran Avilés, quien acredita
su personalidad como Administrador Unico con el testimonio de instrumento
puiblico ntimero qe fecha 20 de Marzo
de 2019, otorgada ante la fe del Notario Publico e la ciudad de Tepic,
estado de Nayarit, Lic. José Trinidad Espinoza Vargas, mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir

verdad, quien se identifica con la Credencial de Elector con numero de clave:
h expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Que tiene establecido su domicilio en
lo que acredita con Inscripcion al Registro

I <0

que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica
del Estado de Nayarit, las reglas generales para la contratacién y ejecucion de
obras pulblicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la Administracién Publica, y el contenido de los
anexos incluidos que contienen: catalogo de conceptos, cantidades de trabajo,
unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total
de la proposicion, especificaciones de construccion, programa de ejecucion de
los trabajos detallados por conceptos, consignados por periodos, las cantidades
por ejecutar e importes correspondientes y demas documentos que forman
parte de la propuesta técnica y econémica y la bitacora que se integrara, que
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato.

Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de
este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
gjecucion.

Que bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los
supuestos previstos en el articulo 31 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Nayarit.

“LLAS PARTES” declaran:

Que se reconocen la personalidad y capacidad legal con que comparecen a la
elaboracion y suscripcién del presente instrumento en el que no media dolo,
error ni lesioén por parte de alguno de los contratantes en virtud de su buena fe.

Que en atencién a su naturaleza, a sus funciones, atribuciones y capacidad
estiman conveniente la celebracién del presente instrumento el cual se ajusta a
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las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia y se celebra de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
Primera.- Objeto del Contrato

“El Contratante" encomienda a "El Contratista" la realizacion de la obra
consistente en:

B. EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LOS AYALA,
MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

La obra consta de planta de bombeo equipamiento de transformador con suministro e
instalacion de 3 bombas para agua residual modelo Id-100-404-335-wap con descarga
de 4" ¢ y paso de esfera de 2 1/2" fabricada en fo.fo. capas de aportar 16 Ips cada
una, trabajando a 1750 rpm, trifasica, 60 hz, 440 vca, tablero de control y fuerza en
gabinete metélico ip55 para operar tres bombas de agua residual de 40 hp trifasica a
un voltaje de 440 vca, y switch flotador para 3 bombas de de lodos y 24 m. de cable
sumergible del tipo calibre 3x1/0 awg, desinstalacién de transformador existente de
112.5 kva tipo pedestal, desinstalacién de cable eléctrico existente. tren de piezas
especiales de 4"@ con 22.50 m. de columna de acero de 4"@, 3 valvulas de admision,
expulsion de aire de ¥%"s, 3 check fo. fo. de 4"g y 3 de seccionamiento de 4"@, multiple
de descarga de acero ced.40 de 8" x 5 m. con salida de 45°x4"@ con las piezas
necesarias. alumbrado publico con 5 lamparas de 50 watts, 100 m. de cable de cobre
aislado del tipo thw-600v, 90% cal. 12 awg y desinstalacion y retiro de cable, de 2
lamparas en luminarias existentes. Equipamiento eléctrico con desinstalacion y retiro
de ductos eléctricos y material eléctrico existente. equipamiento de caseta de
equipamiento de caseta de control con puerta de fierro estructural, 50 m. de tipo thw-
600v, 90°% cal 10 awg, transformador trifasico tipo seco de 5kva con una relacion de
voltaje en lado primario 440 y en secundario 220/127, aplicacién de 85 m2. de pintura
vinilica. Rehabilitacién de carcamo con demolicion de 8.04 m2. losa armada, 50
arenaciones de 5/8" para anclaje, 221.49 kg. de acero en muros y elementos
estructurales, 1.80 m3. de concreto fc=250 kg/cm? 14.07 m2. de pintura vinilica,
instalacién de 165 m2. Rehabilitacién de desarenador con 2 compuerta deslizante para
canal posicién vertical, acero al carbén para sélidos gruesos, ancho de canal 0.825 m,
alto de reja 1.10 m, angulo de 60° y 2 rejillas manuales fabricada en acero al carbén y 2
de 1.10 m, alto de reja 1.10 m, angulo de 60° 2 vertedores modelo ecma-825- h1100-
pc1100 sutro 6 similar de 1.00 x 1.10 m., geomembrana hdpe para la rehabilitacion de
carcamo de bombeo. cerco perimetral con portén abatible de malla ciclonica de 3.80 x
2.05 m. limpieza y desazolve de desarenador y carcamo de bombeo 63.50 m3. por
medios mecénicos y arreglo de bomba existente en desarenador, taponamiento de
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tuberia de desarenador a cédrcamo a base de costales de arena en formando una
barrera de 1.32m de ancho x 1.05 m de allo, limpieza y desazolve de desarenador y
carcamo de bombeo 30 hrs. por medios mecanicos, demolicion de 4 pozo de visita
existentes, bombeo de achique con 25 hrs. de bomba autocebante de 4"@ y 11 h.p. con
operacion, limpieza y desazolve interno de 48 hrs. en pozo de visita existente de forma
manual, construccién de pozos 4 de visita prefabricado de 1.50 m. a 2.10 m. de
profundidad, conexién de tuberia con 10 pozos de visita.

Segunda.- Monto del Contrato.

El monto total del presente contrato propuesta adjudicada por un monto de $ 2’541,567.15
(Dos millones quinientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y siete pesos 15/100
M.N.), antes del LV.A,

Tercera.- Plazo de Ejecucion.
El plazo programado de la ejecucion de los trabajos sera de 120 dias naturales con fecha

estimada de inicio y terminacion el _13 de Julio del 2021 y el 9 de Noviembre del 2021
respectivamente, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

Cuarta.- Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos.

“La Contratante” se obliga a poner a disposiciéon de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion y que su
tramitacion sea competencia de la “La Contratante”.

Quinta.- Anticipos.

Para el inicio de la obra asi como adquisicién de equipos y materiales objeto del presente
contrato, “La Contratante” otorgard un anticipo por el 30 % (treinta por ciento), de la
asignacion aprobada al contrato correspondiente, que importa la cantidad de $§ 762,470.15

(Setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos 15/100 M.N.) antes del IVA

que sera entregada a “E/ Contratista" con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos y este se obliga a utilizarlo en la realizacion de los mismos.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen.

-, L
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Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescisién de este contrato "El Contratista" se
obliga a reintegrar a “La Contratante” el saldo por amortizar de los anticipos en un término no
mayor de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que le sea comunicada la rescision,
para la cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién
debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente a satisfaccion de “La
Contratante” conforme al programa de ejecucion pactado, a los datos basicos de precios del
concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre
y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y " El Contratista " se
comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el caso que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar, este se obliga a pagar
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario
desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de
“La Contratante”.

Sexta.- Forma de Pago.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo
establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones que
abarcaran maximo 30 dias calendario, las que seran presentadas por "El Contratista" a la
residencia de supervisién dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas, las que seran los dias 15 y 30 de cada mes; la residencia
de supervision dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso
autorizar las estimaciones, mismas que seran pagadas en las oficinas de la Comision
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, ubicadas en: Av. Insurgentes No. 1060 ote. Col.
Centro de esta Ciudad. Dentro de un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados a
partir de la fecha en que se reciban las estimaciones por los conceptos ejecutados para que
“La Contratante” inicie su tramite de pago, las diferencias técnicas o numéricas pendientes
de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que llegase a recibir "El Contratista", este se obliga a
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, desde la contratacion y ejecuciéon de la
obra, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratante’.

Séptima.- Garantias.
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Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de este contrato, la
correcta inversion y/o devolucion del anticipo y la calidad de la obra ejecutada "El
Contratista” presentara las siguientes garantias, en los términos de la Ley de Obra Publica
del Estado de Navarit:

a) Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de este
contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del
importe de la obra contratada, incluyendo el IVA. otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada, a favor de la Comisién Estatal de Agua Potable vy
Alcantarillado, misma que sera presentada dentro de los 10 (diez) dias naturales,
siguientes a la fecha en que " El Contratista ", se le adjudique del contrato.

b) Para garantizar la correcta inversion y/o devolucion del anticipo. El Contratista se
obliga a presentar ante “La Contratante”, fianza que garantice la totalidad del monto
otorgado incluyendo el IVA. otorgada por institucion de fianzas debidamente
autorizada a favor de la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, misma que
sera presentada dentro de los 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha en que "
El Contratista ", se le adjudique del contrato..

c) Para garantizar el cumplimiento de las modificaciones contractuales; asi como de
actualizaciones de los importes de acuerdo a los ajustes de costos autorizados por el
10% (diez por ciento) del importe, estas garantias se pueden presentar como
endosos de ampliacion del monto o del plazo.

d) Asimismo “El Contratista” previamente a la recepcién de los trabajos, garantizara los
mismos en los términos del articulo 49 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Navyarit, para responder de los defectos que resulten de la realizaciéon de los mismos,
de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion., mismos que seran garantizados por el contratista durante un plazo de 12
(doce) meses. otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

Las garantias sefialadas en los incisos a) y b), deberan entregarse por “El Contratista”
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en que se reciba la notificacion por
escrito de la adjudicacién del contrato o fallo de la licitacién y solo podran liberarse, la de
cumplimiento de las obligaciones del contrato mediante el acta de entrega recepcion de los
trabajos y la del anticipo otorgado cuando se haya amortizado el 100% de los anticipos
otorgados.

La garantia sefialada en el inciso c) debera entregarse por “El Contratista” dentro de los diez
dias naturales siguientes a la fecha del convenio adicional y/o de la autorizacion de ajuste de
costos, esta garantia es indispensable para el tramite de pago.




AP ACONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR A

Octava.- Ajuste de Costos.
Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas

que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados
conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revision de los costos se realizara mediante el procedimiento que se cita de acuerdo a lo
establecido en el articulo 44 de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit mismas que
seran pagadas en las oficinas de la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de
Nayarit dentro de un plazo que no sera mayor de 30 dias naturales siguientes a la fecha en
que “La Contratante” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectivo.

Novena.- Recepcidén de los Trabajos.

"El Contratista" comunicara de inmediato a “La Contratante” la terminacioén de los trabajos
objeto del presente contrato que le fueron encomendados y esta uUltima en un plazo de 10
(diez) dias habiles, verificara que los trabajos estén debidamente concluidos.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo anterior, “La
Contratante” en un término de 10 (diez) dias habiles procedera a la recepcion de los mismos.
Al concluir dicho plazo, sin que “La Contratante” haya recibido los trabajos, estos se tendran
por recibidos.

“La Contratante” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Décima.- Representante de “El Contratista”.

“El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el
sitio de realizacion de los mismos un representante permanente que fungira como
superintendente de construccion, el cual debera cubrir el perfil requerido, tener poder amplio
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“La Contratante” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

Décima primera.- Relaciones Laborales.

7= )




= Al “/“CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR A

"El Contratista" como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia de este contrato, serda el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "E/
Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “La Contratante”, en relacion con los
trabajos objeto del presente contrato.

Décima segunda.- Responsabilidades de "El Contratista".

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilizan en los trabajos objeto
de la obra motivo del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en
el anexo de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlen a satisfaccion de “La Contratante’, asi como, a responder por su cuenta y
riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a terceros,
en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para tal efecto.

Ilgualmente se obliga "El Contratista" a no ceder en forma parcial o total en favor de
cualesquiera otra persona fisica o moral sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados en cuyo supuesto se debera contar con la previa autorizacion expresa y
por escrito de “La Contratante” conforme a lo establecido en el quinto parrafo del articulo 38
de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit.

Décimo Tercera.- Supervision de las Obras

“L a contratante”, y el Gobierno del Estado, a través de los representantes que para el efecto
designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto del presente
contrato y dar a “El contratista” por escrito las instrucciones que estime pertinente
relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su
caso, ordene la propia contratante.

Es facultad de “La contratante” realizar las inspecciones de los materiales que vaya a
utilizarse en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisicion
o fabricacion.

Con la finalidad de llevar un registro de todo el proceso de ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato se elaboraré en apego a los articulos 93 al 97 del reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas la bitdcora de obra entre “La
Contratante” y “El Contratista” que sera obligatoria, permanecera en la residencia de la obra
y debera contener como minimo todas las modificaciones autorizadas a los alcances del
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contrato, los avances y acontecimientos relevantes. El contenido de cada nota debera
precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero clasificacion, fecha, descripcion del
asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion, prevencion, consecuencia
econdmica, y responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la referencia, en su
caso a la nota que se conteste.

Toda orden u observacion a que se refiere el parrafo anterior, sera registrada en la bitacora y
firmada por quien la hizo y quien la recibié, a efecto de que puedan delimitarse
responsabilidades en todo momento.

Décima cuarta.- Modificaciones de los planos, especificaciones, programas vy
variaciones de las cantidades de trabajo.

Durante la vigencia del presente contrato “La contratante” podra modificar los planos,
especificaciones y programas, dando aviso por escrito a “El contratista” y este se obliga a
acatar las 6rdenes correspondientes.

En los casos de que por causas no imputables a “El contratista” debidamente justificadas,
este se viera obligado a solicitar alguna variacidén al programa, “La contratante” resolvera
sobre la justificacion y establecera la reforma que juzgue pertinente, haciendo del
conocimiento del “E/ contratista”, las modificaciones que apruebe y este Ultimo a su vez
gquedara obligado a aceptarlas.

Las modificaciones que se aprueben a los planos, especificaciones y al programa se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias por las partes.

Si las modificaciones a que se refiere esta clausula origina variaciones en los calculos, que
sirvieron de base para fijar el precio unitario, ambas partes, de comuin acuerdo determinaran
los ajustes que deberan hacerse a dichos precios, siguiendo un procedimiento analogo al
establecido en la clausula décima, igual procedimiento se seguira en caso fortuito o de fuerza
mayor.

Si a causa de las modificaciones a que se refiere esta clausula, se excediere la cantidad
estipulada en la clausula segunda, las partes celebraran un convenio adicional por la
cantidad excedente, siempre y cuando este no rebase el 25 % (veinticinco por ciento) del
monto o del plazo pactado en el contrato original, ni a su vez impliqguen variaciones
substanciales del proyecto original.

Décima quinta.- Trabajos Extraordinarios
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Si “El contratista” realiza trabajos por mayor valor y/o volumen del contratado, sin mediar
orden por escrito de parte de “La contratante”, independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las ordenes escritas de ‘La contratante”, quedaran bajo la absoluta
responsabilidad de “El contratista”, por lo que “La contratante” podra ordenar su demolicion,
reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios
mismos que hara por su cuenta “El contratista” sin que tenga derecho a retribucién alguna
por ello.

Cuando a juicio de “La contratante” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y/o programa podra emitir orden por escrito a “El contratista” de
la ejecucion de los mismos y éste se compromete a llevarlos a cabo aplicando las siguientes
consideraciones:

I. Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

ILA. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate, “La contratante”, estara facultada para
ordenar al “El contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos de conforme a
dichos precios.

I.B. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se
considerara factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos
en los andlisis de precios unitarios ya establecidos en el contrato. Se procedera a
determinar los nuevos precios unitarios con la intervencién de “El coniratista” y éste
esta obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

I.C. Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos anteriores, “La contratante” aplicara los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador en
uno y en otro caso “El contratista” esta obligado a ejecutar los trabajos conforme a los
NUEVOS precios.

I.D. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “El conftratista” a requerimiento de “La contratante” y dentro del
plazo que esta sefiale, sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que, para la fijacion de
estos precios debera aplicar los mismos criterios, que se hubieran seguido para la
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determinaciéon de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver
“La contratante” en un plazo no mayor de 10 dias.

Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este
inciso, “El contratista” se obliga a ejecutar, los trabajos extraordinarios conforme a dichos

precios unitarios.

En todos estos casos “La contratante”, dara por escrito la orden de trabajo correspondiente,
“El contratista” solo ejecutara los trabajos hasta que cuente con la orden de trabajo por
escrito y con la autorizacién de los precios unitarios, en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para
todos sus efectos en los términos del documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa

Si “La contratante” determina no encomendar a “El contratista” los trabajos extraordinarios
por los procedimientos a que se refiere la fraccion |, podra realizarlos en forma directa.

lil.- Trabajos extraordinarios por tercera persona

Si “La contratante” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas en las fracciones | y
Il de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a
tercera persona, conforme a las disposiciones legales relativas.

Si “El contratista” realiza trabajos mayores en volumen a los indicados, salvo lo que se
acuerde con “La contratante” e independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello.

Décimo Sexta.- Ampliacion del Plazo

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando cualquier otra causa no imputable a “E/
contratista”, le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por
escrito, la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya su
solicitud. “La contratante” resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga, y en
su caso concedera la que haya solicitado a “El contratista” o lo que la propia “La contratante”
estime conveniente y se haran modificaciones correspondientes al programa.

Si se presentaran causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los plazos,
que fueren imputables a “El contratista”, este podra también solicitar una proérroga, pero sera
optativo para “La contratante” otorgarla o negarla.
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En el caso de concederla, “La contratante” decidira si proceden a imponer a “El contratista”,
las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la clausula decimoséptima; y en caso de
negarla podra exigir a “El contratista” el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte
las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien
procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula vigésimo
cuarta.

Décima Séptima.- Penas Convencionales.

“La Contratante” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual,
“La Contratante” comparara periddicamente contra el programa vigente, el avance real
estimado de los mismos.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de
las obras es menor de lo que debio realizarse, “La Contratante” procedera a hacer la
retencioén por la cantidad que resulte de multiplicar el 3% (tres por ciento) de la diferencia de
dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el
programa, hasta la de revision, de igual manera cuando el avance de los trabajos sea igual 0
mayor al que debio realizarse, "La Contratante’ reintegrara al contratista el importe de las
retenciones que al momento de la revision tuviera acumuladas.

Si, al efectuarse la revisidon correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer
alguna retenciéon, su importe se aplicara en beneficio de la Secretaria de Finanzas de
Gobierno del Estado y de la Tesoreria de la Federacion, a titulo de pena convencional, por el
simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Asimismo, para el caso de que “E/ Contratista” no concluya la obra en la fecha sefialada en el
programa, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad que corresponda
al 3% (tres por ciento) mensual del monto acumulado de la obra en atraso a la fecha de
terminacion sefialada en el programa, multiplicada por el numero de meses transcurridos
hasta el momento en que la obra quede concluida y recibida a satisfaccion de “La
Contratante” y en su caso la penalizacion se aplicara proporcionalmente en periodos
menores de un mes. El monto maximo de penalizacidon serd hasta por el monto de las
garantias otorgadas a juicio de “La Contratante”.

La aplicacién de la pena convencional se aplicara, salvo que sea por demora motivada por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “La Confratante” no
sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la retencién que se aplique como pena convencional sefialada, “La
Contratante” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisiéon del
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mismo. Si “La Contratante” opta por la rescisién se apegara a lo establecido en el articulo 47
de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit.

“La Contratante” y “El Contratista” con la finalidad de llevar a cabo un correcto control y
seguimiento del proceso de ejecucion de los trabajos realizaran una reunion de trabajo
semanal, el supervisor fijara el dia, lugar y hora en que se llevara a cabo; debiendo acudir a
la misma personal con capacidad de decision. En caso de incumplimiento de “El Contratista”
se le fijara una sancién equivalente a 10 (diez) dias de salario minimo vigente.

Décima Octava.- Suspension Temporal del Contrato.

“La Contratante” podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada y en
cualquier momento por causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

Décima Novena.- Rescision Administrativa del Contrato.

“La Contratante” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato,
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista’. La contravencion
a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Nayarit y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “El Contratista” que
se estipulan en el presente contrato y sus anexos, da derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para “La Contratante”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las
penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “La Contratante” haya determinado justificadamente la rescisién administrativa del
contrato, la decisién correspondiente se comunicara por escrito a “El Contratista’,
exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de quince
dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso “La Contratante” resolvera lo
procedente dentro del plazo de dos dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido
el escrito de contestacion de “E/ Contratista”.
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Las causas que pueden dar lugar a la rescisidén del contrato por parte de “La contratante” son
las que se sefnalan a continuacion.

Si “El contratista” acumula un atraso del 20% en el avance contemplado en su programa de

ejecucion de obra

Si “El contratista” no comprueba oportunamente el anticipo.
Si “El contratista” no inicia las obras, objeto de este contrato en la fecha sefalada que por escrito
le sefiala “La contratante”.

Si “El contratista” suspende injustificadamente las obras o se niega a reponer alguna parte de

ellas, que hubieran sido rechazada por defectuosa por “La contratante”.

Si no se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acate las
érdenes dadas por escrito por “La contratante”.

Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de “La contratante”, al atraso que pudiere
dificultar la terminacion satisfactoria de las obras, en el plazo estipulado.

Si no cubre oportunamente el salario de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral
y si con ello a juicio de “La contratante”, crea o pueda crear dificultades durante o después de la

ejecucion de las obras, en perjuicio de la propia “La contratante”.

Si se declara en quiebra o suspension de pagos o se hace cesion de bienes en forma que afecte a

este contrato.

Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras, objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula vigésima.

Si “El contratista” no da a “La contratante” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos de obra.

Si “El contratista” cambia la nacionalidad por otra, en caso de que haya sido establecido como

requisito el tener esa nacionalidad.

Si en caso de ser extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion al presente contrato.
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e En general por cualquier otra causa imputable a “El Contratista”, similar a las antes expresadas
que deriven de este contrato, sus anexos, las leyes y reglamentos aplicables o a las ordenes de

‘L a contratante”,

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El contratista” a cualquiera de las
estipulaciones del presente, “La contratante” podra exigir las penas convencionales.

Ambas partes convienen en que para rescindir el presente contrato por las causas antes estipuladas, (.7 |

no habra necesidad de que lo declare la autoridad judicial.

Vigésima.- Terminacion Anticipada del Contrato.

“La Contratante” y "El Contratista’, podran dar por terminado anticipadamente el contrato por
razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, seglin corresponda, de
acuerdo con la ley de la materia.

Vigésima Primera.- Obligaciones de las Partes.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado
de Nayarit y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Segunda.- Otras Estipulaciones Especificas.

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la deduccién del
0.5% (punto cinco por ciento), del importe de cada estimacion de trabajo para cumplir con el
articulo 191 de la Ley de Derechos en Vigor por concepto de Derechos por el servicio de
inspeccion, control y vigilancia de los trabajos, por la Secretaria de la Contraloria y
Desarrollo Administrativo, segun lo establece el articulo 37 fraccion VIl de la Ley Orgénica
de la Administracién Publica Federal y al articulo 50 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Nayarit.

Asi mismo el contratista indicara por escrito si acepta o no realizar aportaciones a las
agrupaciones o asociaciones que pertenece, mediante oficio dirigido al Director General de
esta Comision, indicara el porcentaje del descuento de cada estimacion y a que camara o
asociacion se le otorgara, o si no realizara aportaciones.

Vigésima Tercera.- Nacionalidad del Contratista.
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“El Contratista” declara ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y
conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como
Sociedad Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana los
derechos derivados de este contrato.

Vigésima Cuarta.- Jurisdicciéon y Competencia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato asi como para todo aquello que

no esté expresamente estipulado en el mismo, se regira por el Codigo Civil para el Estado de
Nayarit, asi como a la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit y ordenamiento a los que
de comun acuerdo se sujetan las partes contratantes; en caso de controversia, las partes se
someten a la jurisdiccion de los tribunales estatales y/o federales con Sede en la ciudad de
Tepic, Nayarit, renunciando a su fuero que les pudiera corresponder por razén de sus
domicilios presentes, futuros o por cualquier otra causa.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal del contrato y sus anexos, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas
sus fojas Utiles en la ciudad de Tepic, Nayarit el 3 de Julio del dos mil veintiuno.

“l a Contratante” “El Contratista”
Comisién Estatal de Agua SIEMBR, S.A. DEC.V..
Potable y Alcantarillado :

Ing. Raul Motero/Matamoros Ing. José Luis Beltran Avilés
Di7 or General Administrador unico
Testigos
Comision Estatal de Agua Comision Estatal d Agua
Potable y Alcaptarillado / Potable y Alcanta Qd
(AT T 1=
TR na J
~ 7>V " +1£77y v 1—5:/44\
Ing. Osvaldo Suarez Ocampo __Arg.-José Luciai i
Director de Planeacion Director de Infraestructura
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