

DICTAMEN DE ADJUDICACION DE CONTRATO LICITACION CEAPA-FNP-009/21-AD

DICTAMEN DE ADJUDICACION DE CONTRATO

Dictamen Técnico - Económico del Concurso por **Adjudicación Directa** que emite el **Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado** relativo al Concurso No.CEAPA-FNP-009/21-AD, el día 16 de Diciembre de las 11:30 hrs, en la Sala de Juntas de la CEAPA., sito en Av. Insurgentes No. 1060 Ote., de la Ciudad de Tepic, Nayarit, para otorgar por Contrato la Obra:

OBRA A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE "ATOTONILCO" PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DEL SISTEMA MULTIPLE TECUALA-NOVILLERO, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN "PAMELA", B) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE "ARENITAS", MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT; SINIESTRADO POR EL HURACAN "PAMELA".C) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO "CALLEJON 1 Y 2", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN "PAMELA",

Reseña Cronológica de la Licitación

En apego a los artículos 27 Fracción II y 43 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, se llevó a cabo la licitación No. **CEAPA-FNP-009/21-AD** mediante el procedimiento de **Adjudicación Directa** para adjudicar los trabajos siguientes:

OBRA A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE "ATOTONILCO" PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DEL SISTEMA MULTIPLE TECUALA-NOVILLERO, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN "PAMELA", B) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE "ARENITAS", MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT; SINIESTRADO POR EL HURACAN "PAMELA".C) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO "CALLEJON 1 Y 2", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN "PAMELA",

La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones se celebraron los días , 13 de Diciembre del 2021 a las 12:30 ,y 13 de Diciembre del 2021 a las 17:30 respectivamente.

Se invitaron para participar 1 empresas:

1. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S DE RL DE CV

El **15 de Diciembre del 2021 a las 11:30 hrs.** se celebró el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas y Apertura Única. Se presentaron las empresas:



DICTAMEN DE ADJUDICACION DE CONTRATO LICITACION CEAPA-FNP-009/21-AD

1. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S DE RL DE CV

Como resultado del acto fueron aceptadas las propuestas de la empresa, haciendo del conocimiento si alguna licitante presento alguna observación en la apertura.

En la parte de documentos adicionales se presentaron las siguientes observaciones a los licitantes:

No hubo observaciones.

Mismas que presentaron todos los requisitos solicitados en los documentos establecidos en la Invitación, Con motivo de la licitación, se procedió a la Apertura de las Propuesta Única de la empresa participante, misma que presenta los documentos solicitados en la Invitación y su propuesta fue recibida para su revisión, análisis cualitativo y dictamen.

No hubo observaciones.

El importe propuesto por el participante es el siguiente:

No.	LICITANTE	IMPORTE DE SU PROPUESTA ANTES DE IVA
1	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S DE RL DE CV	\$1,414,642.93

Se comunicó a los presentes que el resultado de la revisión sería dado a conocer durante el Acto de Fallo el día **16 de Diciembre de alas 11:30 hrs.**

Se realizó la evaluación de las propuestas, de conformidad con los criterios señalados en artículo 38 de La Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, así como en apego en lo dispuesto en los artículos 59, 63, 64, 64A, 65, 65A y 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se realizó el análisis cualitativo detallado de las propuestas presentadas a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones Técnicas y Económicas requeridas, elaborándose el presente dictamen:

Las propuesta presentada por la Empresa: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S DE RL DE CV**, Representado por **JORGE GONZALEZ DE PAZ**, cumplen con todos los aspectos señalados en los párrafos anteriores y se califican como "solvente técnica y económicamente".

En razón de lo anterior la propuesta solvente queda de la siguiente forma:



DICTAMEN DE ADJUDICACION DE CONTRATO LICITACION CEAPA-FNP-009/21-AD

LUGAR	PARTICIPANTE	MONTO DE LA PROPOSICION (ANTES DE IVA)	PLAZO DE EJECUCION
1	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S DE RL DE CV	\$1,414,642.93	14 Dias naturales



En razón de lo anterior, esta Comisión, en cumplimiento a lo dispuesto en el quinto párrafo del Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dictamina adjudicar el Contrato, a la empresa: **“CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S DE RL DE CV”** para la ejecución de los trabajos que consisten en: **“OBRA A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO ,EN LA LOCALIDAD DE "ATOTONILCO" PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DEL SISTEMA MULTIPLE TECUALA-NOVILLERO, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN "PAMELA", B) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE "ARENITAS", MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT; SINIESTRADO POE EL HURACAN "PAMELA".C) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO "CALLEJON 1 Y 2", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACAN "PAMELA",”**

Por un monto de **\$\$1,414,642.93, (UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.)**, antes del IVA.; una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicara entre los licitantes, a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación , las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para estos trabajos la dependencia otorgará el **30 % anticipo**, del monto del contrato para el inicio de la obra.

Los trabajos deberán quedar concluidos en un plazo de **14 Dias naturales**, tomando como fecha de inicio programada el **17 DE DICIEMBRE DE 2021**, debiendo indicarse en el Acta de Fallo que la misma se considere como orden de inicio de los mencionados trabajos.

ATENTAMENTE

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL

