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Contrato de Obra Ptiblica No. NAY-CEA-RE-08-22

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran
por una parte, la Comisiéon Estatal de Agua Potable y Alcantarillado,
representada legalmente por su Director General el C. ING. FERNANDO
CAMBEROS GUERRERO, a quien se denominara "La Contratante", y por la
otra la empresa SIEM BR S.A. DE C.V. Representada Por el C. ING. JOSE LUIS
BELTRAN AVILES, a quien se denominara "El Contratista" de acuerdo a las
declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

)] “La contratante” declara:

1-A)

1-B)

Que es un organismo publico descentralizado del Gobierno del
Estado, con personalidad juridica y patrimonio propio y con domicilio
en esta Capital del Estado; en los términos del Articulo 40 de la Ley
de Agua Potable y Alcantarillado vigente, publicada mediante decreto
namero 7869 en el Periddico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado.

Que tiene capacidad legal para suscribir el presente instrumento por
conducto de su Director General, ING. FERNANDO CAMBEROS
GUERRERO, tal como lo acredita con el nombramiento suscrito por
el Presidente de la Junta de Gobierno de la Comision Estatal de
Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, el DR. MIGUEL ANGEL
NAVARRO QUINTERO, Gobernador Constitucional del Estado de
Nayarit, de fecha 01 DE MAYO DEL 2022, en los términos vy
facultades que le confieren los articulos 31, fracciones I, IV y XVII, 42
fraccién XVII, 44 fraccién lll, 46 de la ley de Agua Potable vy
Alcantarillado del Estado de Nayarit, 1, 3, 13 fracciones I, I, VI y IX
del Reglamento Interior de la Comisién Estatal de Agua

1-C) Que ha sido designado por el C. Gobernador Constitucional del
Estado de Nayarit para ser el érgano ejecutor de la obra denominada

“EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE BOMBEO DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOVILLERO, MUNICIPIO DE

TECUALA, NAYARIT., mediante el procedimiento de Licitacion Por
Adjudicacion Directa Licitacion No. NAY-CEA-RE-08-22-AD de fecha 19
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de Julio de 2022, para ser contratada a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado.

1-D) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato,

1-E)

1-F)

1-G)

1-H)

la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Nayarit con oficio No.
AP-IP-JUL-055/2022 de fecha 18 de Julio de 2022, autorizd la
Inversion por un monto de $ 541,738.00 (Quinientos Cuarenta y Un
Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), conforme a la
Ley Organica de Gobierno del Estado, la cual se encuentra inserta
en el Programa, Fondo Inversién Estatal con estructura financiera
100.00% Estatal Directo. La obra objeto de este contrato esta
comprendida en la apertura programatica E060 Fortalecimiento del
sistema de abastecimiento el agua Potable alcantarillado y
Saneamiento SC Agua Potable.

Que el presente contrato se adjudicé a "El Contratista" para llevar a
cabo las obras a que se destina la inversion autorizada, que se
menciona en el inciso 1-D de la presente declaracion, de acuerdo
con los actos relativos al procedimiento de adjudicacion
correspondiente, para tal efecto, se celebré el acto de presentacién y
apertura de la propuestas técnica- econémica el dia 28 de Julio de
2022, y el acto donde “La Contratante” hizo saber su resolucién final
se realizo el dia 29 de Julio de 2022, en el que se adjudicé a “E/
Contratista” el presente contrato, para la realizacion de los trabajos
objeto del mismo.

Descripcion de las obras objeto de este contrato:

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOVILLERO, MUNICIPIO DE TECUALA,
NAYARIT.

El proyecto consiste en equipar el carcamo de bombeo con Tren de
piezas especiales, columna de succion, medidor de flujo,
Transformador de 30 Kva con cortacircuitos y cercado perimetral del
sitio con malla ciclén.

Que tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes No. 1060 Ote,

en Tepic, Nayarit, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
de este Contrato.

Que la adjudicacién del presente contrato se realizd mediante
proceso de Licitacién Pulblica Estatal, y de acuerdo a lo establecido
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por la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit y demas
disposiciones legales aplicables.

i)  "EI Contratista” declara:

II-A)

II-B)

I-C)

11-D)

II-E)

Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones
técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto
de este contrato.

Que acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura constitutiva nimero 116, Tomo Primero, Libro Segundo de

fecha | otorg-da ante 1a fe del Notario Publico
No. I . José Trinidad Espinoza

Vargas.

El C. Ing. José Luis Beltran Avilés, quien acredita su personalidad
como Administrador Gnico, se identifica con Credencial para votar
con Clave de elector |GG -nifostando que el
mandato, a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara
bajo protesta de decir verdad.

Que tiene establecido su domicilio en calle
lo que acredita con la Cedula de Identificacion
Fiscal mediante la Constancia de Situacion Fiscal de fecha 01 de
Agosto de 2022.

Que conoce el contenido v los requisitos que establecen la Ley de
Obra_Publica _del Estado de Navarit las reglas generales para la
contratacion y ejecucién de obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de
la Administracion Pdblica, y el contenido de los anexos incluidos que
contienen: catélogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades
de medida, precios unitarios propuestos e importes parciales y el
total de la proposicion, especificaciones de construccién, programa
de ejecucion de los trabajos detallados por conceptos, consignados
por periodos, las cantidades por ejecutar e importes
correspondientes y demés documentos que forman parte de la
propuesta técnica y econémica y la bitacora que se integrara, que
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato.

Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la
obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion.
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lI-F)  Que bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de
los supuestos previstos en el articulo 31 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Nayarit,

i “LAS PARTES” declaran:

ll-A) Que se reconocen la personalidad y capacidad legal con que
comparecen a la elaboracién y suscripcion del presente instrumento
en el que no media dolo, error ni lesion por parte de alguno de los
contratantes en virtud de su buena fe.

l1-B) Que en atencién a su naturaleza, a sus funciones, atribuciones y
capacidad estiman conveniente la celebracién del presente
instrumento el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes
sobre la materia y se celebra de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

Primera. - Objeto del Contrato

“La Contratante" encomienda a "EI Contratista” |a realizacién de la obra
consistente en: “EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE BOMBEO DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOVILLERO, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT".
y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el
inciso 1I-D) de la declaracién segunda de este contrato, asi como las
disposiciones en materia de construccién vigentes en el ambito federal, estatal y
municipal donde deban realizarse los trabajos; asi como los proyectos, planos,
especificaciones, catalogos de conceptos, programas y presupuestos
correspondientes, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

y Tres Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 68/100 M.N.) por concepto del I.V.A.
para un Total de $536,229.41 (Quinientos Treinta y Seis Mil Doscientos
Veintinueve Pesos 41/100 M.N.)
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Segunda. - Monto del Contrato.
El monto total del presente contrato es de $462,266.73 (Cuatrocientos Sesenta y
Dos Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos 63/100 M.N.), mas $73,962.68 (Setenta
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Tercera. - Plazo de Ejecucion.

El plazo de la ejecucién de los trabajos serd de 30 dias naturales con fecha
estimada de inicio y terminacion el 01 de Agosto del 2022 y el 30 de Agosto del
2022 respectivamente, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

Cuarta. - Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos.

‘La Contratante” se obliga a poner a disposicidon de “E/ Contratista’, el o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacidn Y que su tramitacion sea competencia de la “La
Contratante’.

Quinta. - Anticipos.

De acuerdo a las Bases de Licitacién, para el inicio de la obra NO se entregara
Anticipo.

Sexta. - Forma de Pago.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de
estimaciones que podran ser semanales, quincenales o como maximo 30 dias
calendario, las que serén presentadas por “El Contratista" a la residencia de
supervision dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte para la
elaboracién de las mismas; La Residencia de Supervisién dentro de los ocho dias
habiles siguientes debers revisar, y en su caso autorizar las estimaciones, mismas
que seran pagadas en las oficinas de Ia Comisién Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado, ubicadas en: Av. Insurgentes No. 1060 ote. Col. Centro de esta
Ciudad, Dentro de un plazo no mayor de siete dias naturales, contados a partir de
la fecha en que se reciban las estimaciones por los conceptos ejecutados para
que “La Contratante” inicie su tramite de pago un plazo no mayor a 20 dias
naturales, las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran
Y én su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que llegase a recibir "E/ Contratista", desde la
contratacién y ejecucién de la obra, este se obliga a reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de Gobierno del Estado en los
casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
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calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “La Contratante”,

Séptima. - Garantias.

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato, "E/ Contratista" se obliga a
presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra
contratada en los mismos términos del parrafo anterior.

b) Asi mismo, “El Contratista” previamente a la recepcion de los trabajos,
garantizara los mismos en los términos del articulo 49 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Navyarit. para responder de los defectos que resulten
de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucioén, favor de la
Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

Octava. - Ajuste de Costos.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
economico no previsto, que determinen un aumento o reduccion, de los costos de
los trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado al momento de
ocurrir dicha contingencia.

La revision de los costos se realizar mediante el procedimiento que se cita de
acuerdo a lo establecido en el articulo 44 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Nayarit mismas que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Estatal de Agua
Potable y Alcantarillado de Nayarit dentro de un plazo que no sera mayor de 30
dias naturales siguientes a la fecha en que “La Contratante” resuelva por escrito el
aumento o reduccion respectivo.

Novena. - Recepcién de los Trabajos.

"El Contratista" comunicara de inmediato a “La Contratante” la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados y esta Ultima en
un plazo de 10 (diez) dias habiles, verificara que los trabajos estén debidamente
concluidos.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo
anterior, “La Contratante” en un término de 10 (diez) dias habiles procedera a la
recepcion de los mismos. Al concluir dicho plazo, sin que “La Contratante’ haya
recibido los trabajos, estos se tendran por recibidos.
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“La Contratante” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Décima. - Representante de “El Contratista”.

“El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos un representante permanente
que fungird como superintendente de construccion, el cual debera cubrir el perfil
requerido, tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato.

‘La Contratante” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en
cualquier tiempo.

Décima primera. - Relaciones Laborales.

"El Contratista" como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de
los trabajos materia de este contrato, serd el unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. "E/ Contratista" conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “La Contratante”, en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato.-

"El Contratista" como empresario y patrén se compromete a entregar dentro de
los primeros 5 dias posteriores al inicio de la obra, copia del Alta ante el IMSS
(Instituto Mexicano del Seguro Social) de la obra objeto de este contrato.

Décima segunda. - Responsabilidades de "E/ Contratista".

"El Contratista" se obliga a que los materiales Y equipo que se utilizan en los
trabajos objeto de la obra motivo del presente contrato cumplan con las normas de
calidad establecidas en el anexo de este contrato y @ que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de “La
Contratante’, asi como, a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los dafios Yy perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a terceros, en
Cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para tal efecto.

"El Contratista" como (nico responsable de los trabajos, debera sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de todas la autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad y uso de la via publica, asi como las disposiciones

|
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establecidas al efecto por la contratante. Las responsabilidades, los dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran con cargo a la contratista.

"El Contratista" como (nico responsable de los trabajos, se obliga recopilar la
evidencia documental que la autoridad fiscalizadora requiera con motivo de los
procesos de auditorias que se vayan a practicar a la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato.

Igualmente se obliga "E/ Contratista" a no ceder en forma parcial o total en favor
de cualesquiera otra persona fisica o moral sus derechos y obligaciones derivados
de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados en Cuyo supuesto se debera contar con la
previa autorizacion expresa y por escrito de “La Contratante’ conforme a lo
establecido en el quinto parrafo del articulo 38 de Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit.

Décimo Tercera. - Supervision de las Obras

‘La contratante” y el Gobierno del Estado, a través de los representantes que
para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto del presente contrato y dar a “E/ contratista” por escrito las instrucciones
que estime pertinente relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con
las modificaciones que en su caso, ordene la propia contratante.

Es facultad de “La contratante” realizar las inspecciones de los materiales que
vaya a utilizarse en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de esta o0 en los
lugares de adquisicion o fabricacion.

Con la finalidad de llevar un registro de todo el proceso de ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato se utilizara la bitacora Convencional de obra entre
‘La Contratante” y “El Contratista” que sera obligatoria, permanecera en la
residencia de la obra y debera contener como minimo todas las modificaciones
autorizadas a los alcances del contrato, los avances y acontecimientos relevantes.
El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso:
numero clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional
ubicacién, causa, solucion, prevencion,  consecuencia econémica, y
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su
caso a la nota que se conteste.

Toda orden u observacién a que se refiere el parrafo anterior, sera registrada en la
bitacora y firmada por quien la hizo y quien la recibié, a efecto de que puedan
delimitarse responsabilidades en todo momento
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Décima cuarta. - Modificaciones de los planos, especificaciones, programas y
variaciones de las cantidades de trabajo

Durante la vigencia del presente contrato ‘La contratante” podra modificar los
planos, especificaciones y programas, dando aviso por escrito a “E/ contratista” y
este se obliga a acatar las ordenes correspondientes.

En los casos de que por causas no imputables a “E/ contratista” debidamente
justificadas, este se viera obligado a solicitar alguna variacién al programa, “La
contratante” resolvera sobre la justificacion y establecera la reforma que juzgue
pertinente, haciendo del conocimiento del “E contratista”, las modificaciones que
apruebe y este (ltimo a su vez quedara obligado a aceptarlas.

Las modificaciones que se aprueben a los planos, especificaciones y al programa
se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias por las
partes.

Si las modificaciones a que se refiere esta clausula origina variaciones en los
célculos, que sirvieron de base para fijar el precio unitario, ambas partes, de
comun acuerdo determinaran los ajustes que deberan hacerse a dichos precios,
siguiendo un procedimiento analogo al establecido en la clausula décima, igual
procedimiento se seguird en caso fortuito o de fuerza mayor.

Si a causa de las modificaciones a que se refiere esta clausula, se excediere la
cantidad estipulada en la clausula segunda, las partes celebraran un convenio
adicional por la cantidad excedente, siempre y cuando este no rebase el 25 %
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en el contrato original, ni a
su vez impliquen variaciones substanciales del proyecto original.

Décima quinta. - Trabajos Extraordinarios

Si “El contratista” realiza trabajos por mayor valor y/o volumen del contratado, sin
mediar orden por escrito de parte de “La contratante”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes. no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo
de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las ordenes escritas de “La contratante”, quedaran bajo la
absoluta responsabilidad de “El contratista”, por lo que “La contratante” podra
ordenar su demolicion, reparacién o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios mismos que hard por su cuenta “El
contratista” sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello.
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Cuando a juicio de “La contratante” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
estén comprendidos en el proyecto y/o programa podra emitir orden por escrito a
“El contratista” de la ejecucion de los mismos y eéste se compromete a llevarlos a
cabo aplicando las siguientes consideraciones:

l. Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

lLA. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate, “La contratante”, estara facultada
para ordenar al “E/ contratista” su ejecucioén y este se obliga a realizarlos de
conforme a dichos precios.

I.B. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato,
se considerara factible determinar los nuevos precios con base en elementos
contenidos en los andlisis de precios unitarios ya establecidos en el contrato.
Se procedera a determinar los nuevos precios unitarios con la intervencion de
‘El contratista” y éste esta obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales
precios.

I.C. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos anteriores, “La contratante” aplicara los precios
unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para
calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de
base para formular los precios del tabulador en uno y en otro caso “E/
contratista” esta obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

I.D. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en el parrafo anterior, “El contratista” a requerimiento de “La
contratante” y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a consideracion los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que, para la fijacion de estos precios debera aplicar los
mismos criterios, que se hubieran seguido para la determinacién de los
precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “La
contratante” en un plazo no mayor de 10 dias.

Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se
refiere este inciso, “El contratista” se obliga a ejecutar, los trabajos extraordinarios
conforme a dichos precios unitarios.

En todos estos casos “La contratante” dard por escrito la orden de trabajo
correspondiente, “El contratista” solo ejecutara los trabajos hasta que cuente con
la orden de trabajo por escrito y con la autorizacion de los precios unitarios, en tal
evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos
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quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos en los términos del
documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracién directa

Si “La contratante” determina no encomendar a "El contratista” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere la fraccion |, podra
realizarlos en forma directa.

lil.- Trabajos extraordinarios por tercera persona

Si “La contratante” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en las
fracciones 1 y Il de esta clausula, podra encomendar la ejecucién de los trabajos
extraordinarios a tercera persona, conforme a las disposiciones legales relativas.

Si “El contratista” realiza trabajos mayores en volumen a los indicados, salvo lo
que se acuerde con “La contratante” e independientemente de Ia responsabilidad
en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello.

Décimo Sexta. - Ampliacién del Plazo

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando cualquier otra causa no
imputable a “E/ contratista”, le fuere imposible a este cumplir con el programa,
solicitara oportunamente y por escrito, la prorroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoya su solicitud. “La contratante” resolvera
sobre la justificacion y procedencia de la prorroga, y en su caso conceders la que
haya solicitado a “El contratista” o lo que la propia “La contratante” estime
conveniente y se haran modificaciones correspondientes al programa.

Si se presentaran causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los
plazos, que fueren imputables a “E/ contratista”, este podra también solicitar una
prérroga, pero serd optativo para “La contratante” otorgarla o negarla.

En el caso de concederla, “La contratante” decidira si proceden a imponer a “E/ 14/

contratista”, las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la clausula
decimoséptima; y en caso de negarla podréa exigir a “El contratista’ el
cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin
de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el
contrato de conformidad con lo establecido en la clausula vigésimo cuarta. [k

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT
Av. Insurgentes 1060 Oriente, Colonia Centro C.P 63000 Tepic, Nayarit.
3112135218 3112135532




. WV M COMISION ESTATAL DE NAY-CEA-RE-08-22
dE: | @ AGUA POTABLE Y
: ALCANTARILLADO

NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

llevara a cabo; debiendo acudir al mismo personal con capacidad de decision. En
caso de incumplimiento de “El Contratista” se le fijara una sancién equivalente a
10 (diez) dias de salario minimo vigente.

Décima Octava. - Suspensién Temporal del Contrato.

‘La Contratante” podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada y en cualquier momento por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una
vez que haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

Décima Novena. - Rescision Administrativa del Contrato.

“La Contratante” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “E/
Contratista”. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pblica del Estado de
Nayarit y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “El Contratista” que se
estipulan en el presente contrato Yy sus anexos, da derecho a su rescisién
inmediata sin responsabilidad para “La Contratante’, ademas de que se le
apliquen a "E/ Contratista’ las penas convencionales, conforme a lo establecido
por este contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del mismo.

Cuando “La Contratante’ haya determinado justificadamente la rescision
administrativa del contrato, la decisién correspondiente se comunicara por escrito
a “El Contratista”, exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que est
dentro del término de quince dias habiles contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en
cuyo caso “La Contratante” resolvera lo procedente dentro del plazo de dos dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
“El Contratista”.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisiéon del contrato por parte de “La
contratante” son las que se sefialan a continuacion.

. Si “El contratista” acumula un atraso del 20% en el avance contemplado en su
programa de ejecucién de obra

Il.  Si “El contratista” no comprueba oportunamente el anticipo.
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Décima Séptima.- Penas Convencionales.

“La Contratante” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato
se estan ejecutando por "E/ Contratista" de acuerdo con el programa de obra
aprobado; para lo cual, “La Contratante’ comparara periddicamente contra el
programa vigente, el avance real estimado de los mismos.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el
avance de las obras es menor de lo que debié realizarse, “La Contratante’
procedera a hacer la retencién por la cantidad que resulte de multiplicar el 3%
(tres por ciento) de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses
transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de revisién, de
igual manera cuando el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debid
realizarse, “‘La Contratante” reintegrara al contratista el importe de las retenciones
que al momento de la revisién tuviera acumuladas.

Si, al efectuarse la revision correspondiente al Gltimo mes del programa, procede
hacer alguna retencion, su importe se aplicaré en beneficio de la Secretaria de
Finanzas de Gobierno del Estado y de la Tesoreria de la Federacion, a titulo de
pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “Ef Contratista’.

Asimismo, para el caso de que “E/ Contratista’ no concluya la obra en la fecha
sefialada en el programa, se aplicard una pena convencional consistente en una
cantidad que corresponda al 3% (tres por ciento) mensual del monto acumulado
de la obra en atraso a la fecha de terminacion sefialada en el programa,
multiplicada por el nlimero de meses transcurridos hasta el momento en que la
obra quede concluida y recibida a satisfaccién de “La Contratante” y en su caso la
penalizacion se aplicara proporcionalmente en periodos menores de un mes. El
monto maximo de penalizacion sera hasta por el monto de las garantias otorgadas
a juicio de “La Contratante”.

La aplicacién de la pena convencional se aplicara, salvo que sea por demora
motivada por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de “La Contratante” no sea imputable a “E/ Contratista’

Independientemente de la retencion que se apligue como pena convencional
sefialada, “La Contratante’ podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o
bien la rescision del mismo. Si “La Contratante’ opta por la rescision se apegara a
lo establecido en el articulo 47 de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit.

‘La Contratante” y “El Contratista” con la finalidad de llevar a cabo un correcto
control y seguimiento del proceso de ejecucion de los trabajos realizaran una
reunion de trabajo semanal, el supervisor fijara el dia, lugar y hora en que se
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. Si “El contratista” no inicia las obras, objeto de este contrato en la fecha
sefialada que por escrito le sefiala “La contratante”.

V. Si “El contratista” suspende injustificadamente las obras o se niega a reponer
alguna parte de ellas, que hubieran sido rechazada por defectuosa por “La
contratante”.

V. Si no se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por escrito por “La contratante”.

VL. Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de “La contratante”, al
atraso que pudiere dificultar la terminacién satisfactoria de las obras, en el plazo
estipulado.

VIl Si no cubre oportunamente el salario de sus trabajadores y demés prestaciones
de caracter laboral y si con ello a juicio de “La contratante”, crea o pueda crear
dificultades durante o después de Ia ejecucion de las obras, en perjuicio de la
propia “La contratante”.

VIIl.  Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o se hace cesidn de bienes en
forma que afecte a este contrato.

IX.  Sisubcontrata o cede la totalidad o parte de las obras, objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula
vigésima.

X. Si “El contratista” no da a “La contratante” y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos de obra.

Xl.  Si “El contratista” cambia la nacionalidad por otra, en caso de que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

XIl.  Sien caso de ser extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacién al
presente contrato.
XIll.  En general por cualquier otra causa imputable a “El Contratista’, similar a las

antes expresadas que deriven de este contrato, sus anexos, las leyes y
reglamentos aplicables o a las ordenes de “La contratante”.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “E/ contratista” a cualquiera de
las estipulaciones del presente, “La contratante” podra exigir las penas
convencionales.

Ambas partes convienen en que, para rescindir el presente contrato por las causas
antes estipuladas, no habra necesidad de que lo declare la autoridad judicial.

Vigésima. - Terminacién Anticipada del Contrato.

‘La Contratante” y “El Contratista’, podran dar por terminado anticipadamente el
contrato por razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, segun
corresponda, de acuerdo con la ley de la materia.
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Vigésima Primera. - Obligaciones de las Partes.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de
Obra Pdblica del Estado de Nayarit y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Segunda. - Otras Estipulaciones Especificas.

“El Contratista” acepta que de las estimaciones, se le haga la deduccion del 5 al
Millar del importe de cada estimacién de trabajo para cumplir con el articulo 191
de la Ley de Derechos en Vigor por concepto de Derechos por el servicio de
inspeccién, control y vigilancia de los trabajos, por la Secretaria para la
Honestidad y la buena Gobernanza, segun lo establece el articulo 37 fraccién ViII
de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, asi como al articulo no.
50 de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit.

Asi mismo el contratista indicara por escrito si acepta o no realizar aportaciones a
las agrupaciones o asociaciones que pertenece, mediante oficio dirigido al director
general, indicara el porcentaje del descuento de cada estimacion y a que camara o
asociacion se le otorgara, o si no realizara aportaciones.

Vigésima Tercera. - Nacionalidad del Contratista,

“El Contratista” declara ser una sociedad constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como Sociedad Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a
no invocar la proteccion de ningtin Gobierno Extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la Nacién Mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Cuarta. - Jurisdiccion y Competencia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se regiré por el Cédigo
Civil para el estado de Nayarit, asi como la Ley Obra Pablica del Estado de
Nayarit, y ordenamiento a los que de comin acuerdo se sujetan las partes
contratantes; en caso de controversia, las partes se someten a la jurisdiccién de
los tribunales estatales y/o federales con Sede en la ciudad de Tepic, Nayarit,
renunciando a su fuero que les pudiera corresponder por razén de sus domicilios
presentes, futuros o por cualquier otra causa.
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal del contrato y sus anexos, se firma el presente contrato al calce y al
margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de Tepic, Nayarit el dia Treinta de
Julio del Dos mil Veintidos.

“La contratante” “El Contratista”
Comision Estatal de Agua SIEM BR S.A. DE C.V.
Potable y Alcantarillado

ING. FERNWBEROS ING. JOSE LUIS|BELTRAN AVILES
GU R Propietario

Director General

Testigos

y Comision Esta

Comisiéon Estatal de A
i I

Alcantariffado

GUZMAN Di r de Infraestructura
Director de Planeacion

ING. JUAN JORGE SANTIAGO INGMLO\{OPEZ VARGAS

Esta hoja forma parte integral del Acta de Aclaraciones de la Licitacion NAY-CEA-RE-08-22

Nota: Este Programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa
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