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Contrato de Obra Publica No. 918020999-037-17

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran
por una parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado,
representada legalmente por su Director General el C. Ing. Luis Ariel Padilla
Vergara, a quien se denominara “La Contratante”, y por la ofra la empresa
GIRG Grupo Constructor, S.A. de C.V., representada por el C. Ing. Raul Ibarra
Garcia, en su caracter de Administrador tnico a quien se denominara "EI
Contratista" de acuerdo a las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

) “La contratante” declara:

1-A) Que es un organismo publico descentralizado del Gobierno del
Estado, con personalidad juridica y patrimonio propio y con domicilio
en esta Capital del Estado; en los términos del Articulo 40 de la Ley
de Agua Potable y Alcantarillado vigente, publicada mediante decreto
nimero 7869 en el Periddico Oficial, 6rgano del Gobiemo del Estado.

1-B) Que tiene capacidad legal para suscribir el presente instrumento por
conducto de su Director General, Ing. Luis Ariel Padilla Vergara, |
tal como lo acredita con el nombramiento suscrito por el Presidente )
de la Junta de Gobiero de la Comisién Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado de Nayarit, el C. Roberto Sandoval Castafeda,
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, de fecha 09 de
Abril del 2014, dos mil catorce, en los términos y faculiades que le
confieren los articulos 31, 42 fraccion XVII, 46 de la ley invocada; y -
3° fraccién XVII, 13 fracciones VIl del Reglamento Interior de
“CEAPAN". / )

estado de nayarit para ser el érgano ejecutor de la obra denominada
“Ampliacion de la Red de Agua Potable en la Col. El Pante6n, en 7

1-C) Que ha sido designada por el C. Gobernador Constitucional del &
la Localidad de La Cantera;fﬂb?o. de )Tepic, Nayarit” mediante

AVENIDA INSURGENTES MUMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENT
CP. 63000 TEPIC NAYARIT 7/ GOBIERNO DE LA GENTE

TEL.01¢311) 213 5532Y 2135218 .
cea direcciang@gmall.com NA Y AIRIT



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 918020999-037-17

4
CEA
*Q°NAYARIT L

el procedimiento de Licitacién por Invitacién a Comparacién de
Precios (Shopping) No.: 918020999-037-17, de fecha 30 de
Junio de 2017, para ser contratada a Precios Unitarios y Tiempo

Determinado.

1-D) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la
Secretaria de Planeacién mediante oficio No. AP-IP-MAY-088/2017 de

fecha 28 de Junio de 2017, aprobé la Inversién conforme a la Ley
Orgénica de Gobierno del Estado, la cual se encuentra inserta en el
Programa; Ramo 33, Fondo VI, CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA-
APARURAL, con estructura financiera 60.00 % Federal Directo y
40.00% Federal R33, La obra objeto de este contrato estd comprendida
en |la apertura programatica SC Agua Potable.

1-E) Que el presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a
cabo las obras a que se destina la inversion autorizada, que se
menciona en el inciso 1-D de la presente declaracién, de acuerdo
con los actos relativos al procedimiento de adjudicacion
correspondiente, para tal efecto, se celebraron los actos de de
presentacion y apertura de la propuesta Unica el dia 18 de Julio de
2017; y el acto donde “La Contratante” hizo saber su resolucion final
se realizé el dia 21 de Julio del 2017, en el que se adjudicé a "E/
Contratista” el presente contrato, para la realizacion de los trabajos
objeto del mismo.

1-F)  Descripcidn de las obras objeto de este contrato: “AMPLIACION DE LA RED
DE AGUA POTABLE EN LA COL. EL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE{
CANTERA, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT". )

Red de distribucién con instalacién de 432.00 m. de tuberia de pvc de 3" @ (rd- \\

32.5) y 461m. de pvc de 2" @, 0.35 m3. de concreto de fc=150 kg/em? para
atraques, 2 valvula de seccionamiento de 3" g y 2 valvula de seccionamiento de
2" @, instalacién de 7 tomas domiciliarias de »%" @ con abrazadera de pvc de
2"x%" @y 9 con abrazadera de pvcde 3"%%"@. . —

1-G) Que tiene establecido su/dﬁiniﬁlio en Av,/nsurgentes No. 1060 ote.

-
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Zona centro C.P. 63000 en Tepic, Nayarit, mismo que sefala para
los fines y efectos legales de este Contrato.

1-H) Que la adjudicacion del presente contrato se realizd mediante
proceso de Licitacion por Invitacion a Comparacion de Precios
(Shopping) No.: 918020999-037-17, de fecha 30 de Junio de
2017, v de acuerdo a lo establecido por la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas, asi como a los
procedimiento y requisitos de contratacion en materia de
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles de servicios de
no consultoria, de obras publicas, de prestacion de servicios de
consultoria, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el
Banco Internacional de Reconstruccion y fomento y el Banco
Interamericano de Desarrollo y demas disposiciones legales
aplicables.

II) "El Contratista™ declara:

Il-A) Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones
técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, y que dispone de la organizacion y elementos
requeridos por Ley para ello.

II-B) Que acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de Ia
escritura publica constitutiva nimero 29,315 de fecha 24 de Agosto g€
2012, tomo Centésimo sexagésimo cuarto, libro décimo, otorgada gfite
la fe del Notario Publico No. 1 uno de la ciudad de Tepic, Nayarit,
José Daniel Saucedo Berecochea.

Que es representada por el C. Ing. Rail Ibarra Garcia, quien acredita su wh
personalidad como Administrador Unico con el testimonio de la escritura

plblica No. nimero 29,315 de fecha 24 de Agosto de 2012, tomo

Centésimo sexagésimo cuarto, libro décimo, otorgada ante la fe del
Notario Publico No. 1 uno de la ciudad de Tepic, Nayarit, Lic. José Daniel
Saucedo Berecochea, mandato_que a Ia fecha no le ha sido limitado ni
revocado, lo que declara bajeXprofesta de decjr verdad, quien se identifica
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I<C) Que tiene establecido su domicilio en calle

lo que acredita

con Inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes _ de
I s o que sefiala para todos los fines y efectos

legales de este contrato.

II-D) Que conoce el contenido del procedimiento y requisitos de
contratacién en materia de adquisiones y arrendamientos de bienes
muebles de servicios de no consultoria, de obras publicas, de
prestacién de servicios de consultoria, con cargo total o parcial a
recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstruccion y
fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. y el contenido de
los anexos incluidos que contienen: catalogo de conceptos,
cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios
propuestos e importes parciales y el total de la proposicion,
especificaciones de construccién, programa de ejecucion de los
trabajos detallados por conceptos, consignados por periodos, las
cantidades por ejecutar e importes correspondientes y demas -
documentos que forman parte de la propuesta técnica y econémica y
la bitacora que se integrara, que debidamente firmados por las partes
integran el presente contrato.

IIkE) Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara |
obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factor:

que intervienen en su ejecucion.

lII-D) Que bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno
los supuestos como definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y
las sanciones aplicables a la comision de las mismas que constan de L~
este documento y se obliga a observar las normas pertinentes sobre /
las mismas; a) no ha incurrido en ninguna préactica Prohibida descrita
en este documento . b) no ha tergiversado ni ocultado ningun hecho
sustancial durante los procesos de seleccidén, negociacion
adjudicacién de un contrato; c) ne-ha sido geclarado inelegible para
que se le adjudiquen contritos firanciados por el “ Banco®, ni ha sido
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declarado culpable de delitos vinculados con la comisién de Practicas
Prohibidas; d) no ha sido director, funcionario o accionista principal
de ninguna compaiiia o entidad que haya sido declarada inelegible
para que se le adjudiquen contratos financiados por el | “Banco” o ha
sido declarado culpable de delitos vinculados por la comision de
Practicas Prohibidas

I “I AS PARTES” declaran:

Il-A) Que se reconocen la personalidad y capacidad legal con que
comparecen a la elaboracién y suscripcién del presente instrumento
en el que no media dolo, error ni lesién por parte de alguno de los
contratantes en virtud de su buena fe.

lI-B) Que en atencion a su naturaleza, funciones, atribuciones y capacidad
estiman conveniente la celebracién del presente instrumento el cual
se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia y se
celebra de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Contrato

“El Contratante” encomienda a “El Contratista" |a realizacion de la obra consistente en:
“AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. EL PANTEON,
EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT".

Red de distribucién con instalacion de 432.00 m. de tuberia de pvc de 3" @ (rd-|
32.5) y 461m. de pvc de 2" o, 0.35 m3. de concreto de fc=150 kg/cm? para
atraques, 2 vélvula de seccionamiento de 3" @ y 2 valvula de seccionamiento de
2" @, instalacién de 7 tomas domiciliarias de %" @ con abrazadera de pvc de
2"x%" @ y 9 con abrazadera de pvc de 3"x):" @. y este se obliga a realizarla \
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos |
ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso II-D) de la declaracion
segunda de este contrato, asi como las dlspgslﬁf%es enynateria de construccion
vigentes en el ambito estatal y munici donde deban refalizarse los trabajos; asi
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como los proyectos, planos, especificaciones, catalogos de conceptos, programas
y presupuestos correspondientes, que como anexos forman parte integrante de
este contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.

El monto total del presente contrato es de $ 515,552.85 (Quinientos quince mil
quinientos cincuenta y dos pesos 85/100 M.N.), antes del IVA.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.

"El Contratista" se obliga a iniciar la obra el dia 1 de Agosto de 2017, y a
terminarla @ mas tardar el dia 9 de Septiembre de 2017, (40 cuarenta dias
naturales) de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

Cuarta.- Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos.

“La Contratante” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacién y que su tramitacion sea competencia de la “La
Coniratante”.

Quinta.- Anticipos.

Para el inicio de la obra asi como adquisicion de equipos y materiales objeto del
presente contrato, “La Conlratante” otorgara un anticipo por el 30% (Treinta por
ciento), de la asignacién aprobada al contrato correspondiente, que importa |
cantidad de $154,665.86 (Ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos sesent

cinco_siete pesos 86/100 M.N.) antes del IVA que sera entregada a
Contratista" con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este

se obliga a utilizarlo en la realizacién de los mismos.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las !
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen.

Para la amortizacion de los anticipos en caso-de Tescision de este contrato "El
Contratista" se obliga a reintegrar a "La\Cohfratante” el sgldo por amortizar de los

e
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anticipos en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales contados a partir
de que le sea comunicada la rescision, para la cual se le reconoceran los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente
comprobados mediante la exhibicién correspondiente a satisfaccion de “La
Contratante” conforme al programa de ejecucién pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de
la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y " El Contratista * se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el caso que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar, este se obliga a
pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de
crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y
se computaran por dias calendario desde que se venci6 el plazo, hasta la fecha en
que se ponga la cantidad a disposicién de “La Conlratante”.

Sexta.- Forma de Pago.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran 30 dias calendario, las que seran presentadas por "E/
Contratista" a la residencia de supervision dentro de los cuatro dias habil
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, las que seran los
dias 15 y 30 de cada mes; la residencia de supervision dentro de los ocho dlas
hébiles siguientes debera revisar, y en su caso autorizar las estimaciones,
mismas que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Estatal de Agua
Potable y Alcantarillado, ubicadas en: Av. Insurgentes No. 1060 ote. Col. Centro
de esta Ciudad. Dentro de un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados a
partir de la fecha en que se reciban las estimaciones por los conceptos ejecutados
para que “La Contratante” inicie su tramite de pago, las diferencias técnicas o
numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la \
siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que Ilegag,,e,a—recibi "El Contratista", este se ‘} R
obliga a reintegrar las cantidades fpﬁdas en excepo, mas los intereses |

NN
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correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La

Coniratante”.

Séptima.- Garantias.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de este
contrato, la correcta inversion y/o devolucion del anticipo y la calidad de la obra
ejecutada "El Contratista” presentara las siguientes garantias, en los términos del
Numeral 35 fraccién XII del procedimiento y requisitos de contratacién en materia
de adquisiones y arrendamientos de bienes muebles de servicios de no
consultoria, de obras publicas, de prestacion de servicios de consultoria, con
cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de
Reconstruccion y fomento y el Banco Interamericano de Desarrolio: /

a) Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de
este contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de la obra contratada.

b) Para garantizar la correcta inversion y/o devolucion del anticipo. El
Contratista se obliga a presentar ante “La Contratante”, fianza que garanti
la totalidad del monto otorgado.

c) Para garantizar el cumplimiento de las modificaciones contractuales;
: : : )
autorizados por el 10% (diez por ciento) del importe, estas garantias se ;/

como de actualizaciones de los importes de acuerdo a los ajustes de co
pueden presentar como endosos de ampliacién del monto o del plazo.

d) Asimismo “El Contratista” debera notificar por escrito la terminacion de la
obra y previamente a la recepcion de los trabajos, garantizara los mismos, /
para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los
mismas, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubieren incurrido en su ejecucion; misma que debera entregar en un plazo
de quince dias naturales siguientes a _la—fecha de terminacién de los
trabajos, mismos que seran garanti ados’ por el ca]tmtlsta durante un plazo

de 12 (doce) meses.
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Las garantias sefialadas en los incisos a) y b), deberan entregarse por “El
Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que se
reciba la notificacién por escrito de la adjudicacién del contrato o fallo de la
licitacién y solo podran liberarse, la de cumplimiento de las obligaciones del
contrato mediante el acta de entrega recepcion de los trabajos y la del anticipo
cuando se haya amortizado el 100% de los anticipos otorgados.

La garantia sefialada en el inciso c) debera entregarse por “El Contratista” dentro
de los quince dias naturales siguientes a la fecha del convenio adicional y/o de la
autorizacion de ajuste de costos, esta garantia es indispensable para el tramite de

pago.
Octava.- Ajuste de Costos.

Con base en el numeral 2.24 Ajustes de Precios de los procedimiento descrito en
las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras Financiadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 de Marzo 2011, en el cual manifiesta que
en contratos donde la terminacion de la obra se complementen en un periodo
menor a 18 meses, los ajustes de precios no son necesarios

Novena.- Recepcién de los Trabajos y Finiquito de obra.

"E| Contratista" a través de la bitacora o por oficio, debera notificar la terminacion
de los trabajos para lo cual anexaré los documentos que lo soporten e incluira una
relacién de las estimaciones, monto ejercido y créditos a favor o en contra a “La
Contratante” quien en un plazo de 10 (diez) dias verificara que los mismos este
debidamente ejecutados y su correcto funcionamiento.

“.a Contratante” notificara en un plazo de 15 (quince) dias a “El Contratista”
fecha para la recepcién de los trabajos y levantara acta, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad, en caso de no presentar dicha notificacion los trabajos se
tendran por recibidos.

“La Contratante” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. |

Recibidos fisicamente los trabajos las “partes en un plazo de 10 (diez) dias
elaboraran el finiquito de los trabajos mediante cuadro analitico comparativo, en el

que se haran constar los créditos a fayor y-ef contra por cada uno de ellos, A&
describiendo el concepto general que lesio cf‘fgen y el saldo resultante.
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La recepcién de los trabajos esta fundamentada en el en los términos del Numeral
35 fraccion XV del procedimiento y requisitos de contratacién en materia de
adquisiones y arrendamientos de bienes muebles de servicios de no consultoria,
de obras publicas, de prestacién de servicios de consultoria, con cargo total o
parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstruccion y
fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo

Décima.- Representante de “El Contratista”.

“El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos un representante permanente
que fungird como superintendente de construccién, mismo que debera presentar
cedula profesional con licenciatura en Ingenieria Civil, Arquitectura, Ingeniero
Arquitecto, Ingeniero Constructor Militar, Ingeniero Municipal y/o alguna afin a la
construccion de obras de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que debera
tener amplia experiencia en proyectos, normas de calidad, especificaciones de
construccién, programas de obra y suministros, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

“l a Contratante” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de
construccion y de solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la
sustitucién del mismo, y “El Contratista” tendra la obligacién de presentar a otro
que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta clausula.

Décima primera.- Relaciones Laborales.

"El Contratista" como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo
los trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. "El Confratista” conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “La Contratante”, en relacion con los trabajos objeto del

presente contrato.

)

Décima segunda.- Responsabilidades de “El Contratista". '

"E| Conlratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilizan en los
trabajos objeto de la obra motivo del presen’fg__mntram- mplan con las normas de
calidad establecidas en el anexo de este.contrato y a que/la realizacion de todas y
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cada una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccién de “La
Contratante”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Contratante” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para tal efecto.

Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder en forma parcial o total en favor
de cualesquiera otra persona fisica o moral sus derechos y obligaciones derivados
de este contrato y sus anexos,

Décimo Tercera.- Supervision de las Obras

“L.a contratante”, y el Gobiemo del Estado, a través de los representantes gue
para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto del presente contrato y dar a “El contratista” por escrito las insfrucciones
que estime pertinente relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con
las modificaciones que en su caso, ordene la propia contratante.

Es facultad de “La contratante” realizar las inspecciones de los materiales que
vaya a utilizarse en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los
lugares de adquisicién o fabricacion.

Con la finalidad de llevar un registro de todo el proceso de ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato se elaborara la bitdcora de obra entre ‘La
Contratante” y “El Contratista” que sera obligatoria, permanecera en la residencia
de la obra y debera contener como minimo todas las modificaciones autorizadas
los alcances del contrato, los avances y acontecimientos relevantes. El contenido
de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto y en forma adicional ubicacion, causa,
solucién, prevencién, consecuencia econémica y responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencion, asf como la referencia, en su caso a la nota que se conteste.

Toda orden u observacién a que se refiere el parrafo anterior, sera registrada en la
bitacora y firmada por quien la hizo y quien la recibio, a efecto de que puedan
delimitarse responsabilidades en todo momento.

plaros, especi

Décima cuarta.- Modificaciones de lgs aciones, programas y
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variaciones de las cantidades de trabajo

Durante la vigencia del presente contrato “La contrafante” podrd modificar los
planos, especificaciones y programas, dando aviso por escrito a “El conlratista™ y
este se obliga a acatar las érdenes correspondientes.

En los casos de que por causas no imputables a “El contratista” debidamente
justificadas, este se viera obligado a solicitar alguna variacion al programa, “La
conlratante” resolvera sobre la justificacién y establecera la reforma que juzgue
pertinente, haciendo del conocimiento del “El coniratista”, las modificaciones que
apruebe y este tltimo a su vez quedara obligado a aceptarlas.

Las modificaciones que se aprueben a los planos, especificaciones y al programa
se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias por las
partes.

Si las modificaciones a que se refiere esta clausula origina variaciones en los
célculos, que sirvieron de base para fijar el precio unitario, ambas partes, de
comun acuerdo determinaran los ajustes que deberan hacerse a dichos precios,
siguiendo un procedimiento analogo al establecido en la clausula décima, igual
procedimiento se seguira en caso fortuito o de fuerza mayor.

Si a causa de las modificaciones a que se refiere esta clausula, se excediere |
cantidad estipulada en la clausula segunda, las partes celebraran un convenio
adicional por la cantidad excedente, siempre y cuando este no rebase el 23 %
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en el contrato original, i
su vez impliquen variaciones substanciales del proyecto original.

Décima quinta.- Trabajos Extraordinarios

Si "El Contratista” realiza trabajos por mayor valor y/o volumen del contratado, sin
mediar orden por escrito de parte de “La Contratante”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no \
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo |
de ejecucidén de los trabajos.

~asuerdo con lo estipulado en el
Contratante”, estos trabajos

Cuando los trabajos no se hayan realizad
contrato o conforme a las ordenes
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quedaran bajo absoluta responsabilidad de “El Contratista”, por lo que “La
Contratante” podra ordenar su demolicion, reparacién o reposicion inmediata con
los trabajos adicionales que resulten necesarios mismos que hara por su cuenta
“El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello. En este caso
“La Contratante” si lo estima necesario, podré ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o
reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado
en la clausula tercera de este contrato para su terminacion.

Cuando a juicio de “La Contratante” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
estén comprendidos en el proyecto y/o programa podra emitir orden por escrito a
“El Contratista” de la ejecucién de los mismos y éste se compromete a llevarlos a
cabo aplicando las siguientes consideraciones:

I, Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

I.LA. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se frate, “La contralante”, estara facultada
para ordenar al “El contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos de
conforme a dichos precios.

I.B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato,
se considerara factible determinar los nuevos precios con base en elementos
contenidos en los analisis de precios unitarios ya establecidos en el contrato,
Se procedera a determinar los nuevos precios unitarios con la intervencion
“El contratista” y éste esta obligado a ejecutar los trabajos conforme a tajes
precios.

I.C. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos anteriores, “La contratante” aplicara los precios
unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para
calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de
base para formular los precios del tabulador en uno y en otro caso “El
contratista” estd obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios. :

I.D. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en el parrafo anterior, “El contralisia” a requerimiento de ‘La
contratante” y dentro del plazo que esta sefale, soynetera a consideracién los
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nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que, para la fijacion de estos precios debera aplicar los
mismos criterios, que se hubieran seguido para la determinacion de los
precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resclver ‘“La
contratanfe” en un plazo no mayor de 10 dias.
Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se
refiere este inciso, “El contratista” se obliga a ejecutar, los trabajos extraordinarios
conforme a dichos precios unitarios.

En todos estos casos “La contratante”, dara por escrito la orden de trabajo
correspondiente, “El Contratista” solo ejecutara los trabajos hasta que cuente con
la orden de trabajo por escrito y con la autorizacion de los precios unitarios. En tal
evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos
quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos en los términos del
documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa

Si “La contratante” determina no encomendar a “El contratista” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere la fraccion |, podra
realizarlos en forma directa.

lil.- Trabajos extraordinarios por tercera persona

Si  “La contratante” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en las
fracciones | y Il de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos -
extraordinarios a tercera persona, conforme a las disposiciones legales relativas.

Si “El contratista” realiza trabajos mayores en volumen a los indicados, salvo lo
que se acuerde con “La contratante” e independientemente de la responsabilidad o
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a

reclamar pago alguno por ello.

‘\ y

cualquier otra causa no J

Décimo Sexta.- Ampliacion del Plazo

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, -e—cuan
imputable a “El contratista”, le fuere\jmpoesible a estg/ cumplir con el programa,
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solicitara oportunamente y por escrito, la prorroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoya su solicitud. “La coniratante” resolvera
sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en su caso concedera la que
haya solicitado a “El contratista” o lo que la propia “La contralante” estime
conveniente y se haran modificaciones correspondientes al programa.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los
plazos, que fueren imputables a “El contratista”, este podra también solicitar una
prérroga, pero sera optativo para “La contratante” otorgaria o negarla.

En el caso de concederla, “La contratante” decidira si proceden a imponer a “El
contratista”, las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la clausula
decimoséptima; y en caso de negarla podra exigir a “El contratista” el
cumplimiento del contrato, ordendndole que adopte las medidas necesarias a fin
de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el
contrato de conformidad con lo establecido en la cldusula vigésimo cuarta.

Décima Séptima.- Penas Convencionales.

“La Contratante” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato
se estan ejecutando por "El Coniratista" de acuerdo con el programa de obra
aprobado; para lo cual, “La Contratante” comparara periddicamente contra el
programa vigente, el avance real estimado de los mismos.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior,
avance de las obras es menor de lo que debi6 realizarse, "La Contralanfe”
procedera a hacer la retencién por la cantidad que resulte de multiplicar el
(tres por ciento) de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses
transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de revision, de
igual manera cuando el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debid
realizarse, “La Contratante” reintegrara al contratista el importe de las retenciones
que al momento de la revision tuviera acumuladas.

Si, al efectuarse la revision correspondiente al ultimo mes del programa, procade\
hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de la Secretaria de |
Finanzas de Gobierno del Estado y de la Tesorgria de la Federacion, a titulo de }
pena convencional, por el simple retr, en-¢el cumplimiento de las obligaciones a [ |
cargo de “El Contralista”.
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Asimismo, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha
sefialada en el programa, se aplicara una pena convencional consistente en una
cantidad que corresponda al 3% (tres por ciento) mensual del monto acumulado
de la obra en atraso a la fecha de terminacion sefialada en el programa,
multiplicada por el nlimero de meses transcurridos hasta el momento en que la
obra quede concluida y recibida a satisfaccion de “La Contratante” y en su caso la
penalizacién se aplicara proporcionalmente en periodos menores de un mes. El
monto méaximo de penalizacion serd hasta por el monto de las garantias otorgadas
a juicio de "La Contratante”.

La aplicacion de la pena convencional se aplicara, salvo que sea por demora
motivada por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de “La Contratante” no sea imputable a "El Coniratista”.

Independientemente de la retencion que se aplique como pena convencional sefalada,
“La Contratante” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision
del mismo

“La Contratante” y “El Contratista” con la finalidad de llevar a cabo un correcto control y
seguimiento del proceso de ejecucion de los trabajos realizaran una reunién de trabajo
semanal, el supervisor fijara el dia, lugar y hora en que se llevara a cabo; debiendo acudir
a la misma personal con capacidad de decisién. En caso de incumplimiento de “El
Contratista” se le fijard una sancién equivalente a 10 (diez) dias de salario minimo
vigente.

Décima Octava.- Suspension Temporal del Contrato.

“La Conlratante” podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contrata
en cualquier momento por causa justificada, sin que ello impliqgue su terminacion
definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

Décima Novena.- Rescision Administrativa del Contrato. 2

“La Contratante” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este
contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. La
contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establecen en los procedimiento y requisitos de EQDRHam" en materia de adquisiones y
arrendamientos de bienes muebles de seryiciesde no consbltoria, de obras publicas, de
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prestacidn de servicios de consultoria, con cargo total o parcial a recursos otorgados por
el Banco Internacional de Reconstruccién y fomento y el Banco Interamericano de
Desarrollo y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “E/ Coniratista” que se estipulan en el
presente contrato y sus anexos, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad
para “La Contratante”, ademas de que se le

apliquen a "El Contralista® las penas convencionales, conforme a lo establecido por este
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
Cuando “La Confralante” haya determinado justificadamente la rescision administrativa
del contrato, la decision correspondiente se comunicara por escrito a “El Contratista’,
exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de
quince dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso “La Contratante” resolvera lo
procedente dentro del plazo de dos dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “El Contratista”.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisién del contrato por parte de “La coniratante”
son las que se sefnalan a continuacion.

¢ Si “El contratista" acumula un atraso del 20% en el avance contemplado en su
programa de ejecucion de obra.

e Si “El contratista” no comprueba oportunamente el anticipo.

s Si “El contralista” no inicia las obras, objeto de este contrato en la fecha sefialada g
por escrito le sefiala “La confratante”.

e Si “El contratista” suspende injustificadamente las obras o se niega a reponer alguna
parte de ellas, que hubieran sido rechazada por defectuosa por “La confratante”.

« Sino se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acate las ordenes dadas por escrito por “La confratante”. \
« Sino da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de “La contratante”, al atraso que
pudiere dificultar la terminacion satisfactoria de las obras, en el plazo estipulado.
» Si no cubre oportunamente el salario de sus frabajadores y demés prestaciones de
caracter laboral y si con ello a juicio de “La contratante”, crea o pueda crear dificultades
durante o después de la ejecucién de las obras, en perjuicio de la propia “La K
coniratante”., J

=

« Si se declara en quiebra o suspension de pagos o se hace cesion de bienes en forma
que afecte a este contrato.

« Si subcontrata o cede |la totalidad o pati

dhéjlas obras, opjeto de este contrato o los
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derechos derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula vigésima.

e Si “El contratista” no da a “La coniratante” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién vigilancia y supervision
de los materiales y trabajos de obra.

s Si “El conlratista” cambia la nacionalidad por otra, en caso de que haya sido
establecido como requisito el tener esa nacionalidad.

e Si en caso de ser extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacién al
presente contrato.
» En general por cualquier otra causa imputable a “El Contratista”, similar a las antes

expresadas que deriven de este contrato, sus anexos, las leyes y reglamentos
aplicables o a las ordenes de “La contratante”.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El contratista” a cualquiera de las
estipulaciones del presente, “La contratante” podra exigir las penas convencionales.

Ambas partes convienen en que para rescindir el presente contrato por las causas antes
estipuladas, no habra necesidad de que lo declare la autoridad judicial.

Vigésima.- Terminacién Anticipada del Contrato.

“l a Contratante” y “El Contratista”, podran dar por terminado anticipadamente el contrato
por razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, segun corresponda, de
acuerdo con la ley de la materia.

Vigésima Primera.- Obligaciones de las Partes.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de
contrato, a todas y cada una de las cléusulas que lo integran, asi como a los tér nos, -
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen los procedimiento y requ itos /,
de contratacion en materia de adquisiones y arrendamientos de bienes muebles de
servicios de no consultoria, de obras publicas, de prestacion de servicios de consultorfa,
con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional - de
Reconstruccion y fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Segunda.- Otras Estipulaciones Especificas.

“El Contratista” acepta que de las estima(:jg:eswqu e le cubran, se le haga la
deduccion del 0.5% (punto cinco porgiento), del impgrie de cada estimacion de
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trabajo para cumplir con el articulo 191 de la Ley de Derechos en Vigor por
concepto de Derechos por el servicio de inspeccién, control y vigilancia de los
trabajos, por la Secretaria de la Funcion Publica, segun lo establece el articulo 37
fraccion VI de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal

Vigésima Tercera.- Nacionalidad del Contratista.

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pafs miembro del Banco si él o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un pais miembro; o
(i) ha establecido su domicilio en un pais miembro como
residente “bona fide” y esta legalmente autorizado para
trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos

siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las
leyes de un pais miembro del Banco; y
(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es
de propiedad de individuos o firmas de paises miembros del
Banco.
Todos los socios de una asociacién en participacién, consorcio o asociacio

(APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratist
deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

Vigésima Cuarta.- Jurisdiccién y Competencia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se regira por el Codigo
Civil para el Distrito Federal y ordenamiento a los que de comun acuerdo se
sujetan las partes contratantes; en caso de controversia, las partes se someten a
la jurisdiccion de los tribunales estatales y/o federales con Sede en la ciudad de \
Tepic, Nayarit, renunciando a su fuero que les pudiera corresponder por razén de |
sus domicilios presentes, futuros o por cualquier ﬂa causa. )

Leido que fue por las partes que en eki tervienen y enteradas de su contenido y
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alcance legal del contrato y sus anexos, se firma el presente contrato al calce vy al
margen de todas sus fojas Gtiles en la ciudad de Tepic, Nayarit el 26 de Julio del
afio 2017 (dos mil diecisiete).

“lLa Contratante” “Fl] Contratista”

Comision Estatal de Agua Potable y GIRG Grupo Constructor,
Alcantarillado

A. de C.V.

=

C. Inﬁs{?ﬁﬁ%r  (Sarcia
Administradoy Uhico

Testigos

Comijsion Estatal de Agua
Potable y Alcantarillado

N

ez Sanchez Inwred Alberto Bernal Aguirre

P

irector de Infraestructura

acion
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