

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No.: NAY-CEA-LPE-003/19

EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Y LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:

C O N V O C A N

A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES PÚBLICA ESTATAL PARA LAS CONTRATACIONES DE LAS OBRAS: 1.- REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE DURANGO ENTRE HIDALGO Y BRAVO, Y CALLES HIDALGO, LERDO, AMADO NERVO Y ZARAGOZA ENTRE QUERETARO Y DURANGO), MPIO. DE TEPIC; NAYARIT. 2.- REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE QUERETARO ENTRE HIDALGO Y VICTORIA), MPIO. DE TEPIC; NAYARIT. 3.- REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE HIDALGO ENTRE VERACRUZ Y DURANGO, ZAPATA ENTRE DURANGO Y MEXICO Y PUEBLA ENTRE ZAPATA E HIDALGO), MPIO. DE TEPIC; NAYARIT. 4.- REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE MORELOS ENTRE DURANGO Y MEXICO, Y PUEBLA ENTRE ALLENDE Y ZAPATA), MPIO. DE TEPIC; NAYARIT., OBRAS INSERTAS EN EL PROGRAMA FINANCIAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

LICITACION NO. 1

LICITACION NO.	COSTO DE LAS BASES	FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR BASES	JUNTA DE ACLARACIONES	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O LOS TRABAJOS		PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA
CEA-NAY-FINAN-012-19	\$ 21,000.00	15/JULIO/19	15/JULIO/19 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS DE LA CEAPA	15/JULIO/19 09:00 HRS. SALIENDO DE LAS OFICINAS DE LA CEAPA		22/JULIO/19 08:00 HRS. SALA DE JUNTAS DE LA CEAPA
TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN GENERAL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
SD ALCANTARILLADO	<p>CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE : RED DE ATARJEAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, ADEME DE MADERA CERRADO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON FORRO DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 203 MM (8"), DEMOLICION Y CONTSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS DIF. PROFUNDIDADES DESCARGAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 152 MM (6"), FABRICACIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.60x0.40 HASTA 1.50 M RED DE DISTRIBUCIÓN CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 101 MM(4"). PIEZAS ESPECIALES CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TEE, CODOS, TAPON, EXTREMIDADES, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 2 DE 1.00x0.90 M.. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 203 MM(8") PIEZAS ESPECIALES DE LÍNEA DE ALIMENTACION CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA</p>			05/AGOSTO/19	27/NOVIEMBRE/19	\$ 11'500,000.00

	<p>GIBALT DE 8" Ø</p> <p>TOMAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (½") CON ABRAZADERA DE PVC DE 4"X½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PEAL-PE DE 13 MM (1/2").</p> <p>GUARNICIONES CON DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS</p> <p>BANQUETAS CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN BANQUETA</p> <p>BALIZAMIENTO CON RETIRO DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUIA PODOTACTIL DE CAUCHO POLISINTETICA RELIEVE DE BOTONES DE 30X30 CMS</p> <p>SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO</p> <p>ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 2" Ø TIPO ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO</p> <p>BAJA TENSIÓN SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 3" Y 1 1/2" Ø TIPO ELÉCTRICO,</p> <p>MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 3" Ø TIPO ELÉCTRICO, TRAMITE Y PERITAJE ENTREGA DEFINITIVA A C.F.E.</p> <p>LUMINARIAS CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 2" Ø TIPO ELÉCTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABLE DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO</p>			
--	--	--	--	--

LICITACION NO. 2

LICITACION NO.	COSTO DE LAS BASES	FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR BASES	JUNTA DE ACLARACIONES	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O LOS TRABAJOS		PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA
CEA-NAY-FINAN-013-19	\$ 21,000.00	15/JULIO/19	15/JULIO/19 12:30 HRS. SALA DE JUNTAS DE LA CEAPA	15/JULIO/19 09:00 HRS. SALIENDO DE LAS OFICINAS DE LA CEAPA		22/JULIO/19 09:30 HRS. SALA DE JUNTAS DE LA CEAPA
TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN GENERAL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
SD ALCANTARILLADO	<p>CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE :</p> <p>RED DE ATARJEAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, ADEME DE MADERA CERRADO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON FORRO DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 203 MM (8"), DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS DIF. PROFUNDIDADES</p> <p>DESCARGAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 152 MM (6"), FABRICACIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.60x0.40 HASTA 1.50 M</p> <p>COLECTOR PLUVIAL CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASF. Y CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE DE 24" Ø Y 48" Ø., DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA</p> <p>BOCA DE TORMENTA CON DEMOLICIÓN DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM², SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM², CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA REJILLA HECHA CON ÁNGULO DE 2" X 1/4", SUMINISTRO E</p>			05/AGOSTO/19	27/NOVIEMBRE/19	\$ 11'500,000.00

	<p>INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING RED DE DISTRIBUCIÓN CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 101 MM(4"), PIEZAS ESPECIALES CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TEE, CODOS, TAPON, EXTREMIDADES, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 2 DE 1.00x0.90 M., LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 400 MM(16") Y DE 300 MM (12") PIEZAS ESPECIALES DE LÍNEA DE ALIMENTACION CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 16" Ø TOMAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (½") CON ABRAZADERA DE PVC DE 4"X½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PE-AL-PE DE 13 MM (1/2"). GUARNICIONES CON DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS BANQUETAS CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN BANQUETA BALIZAMIENTO CON RETIRO DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUIA PODOTACTIL DE CAUCHO POLISINTETICA RELIEVE DE BOTONES DE 30X30 CMS SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 2" Ø TIPO ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO BAJA TENSIÓN SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 3" Y 1 1/2" Ø TIPO ELÉCTRICO, MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 3" Ø TIPO ELÉCTRICO, TRÁMITE Y PERITAJE ENTREGA DEFINITIVA A C.F.E. LUMINARIAS CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 2" Ø TIPO ELÉCTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABLE DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO</p>			
--	---	--	--	--

LICITACION NO. 3

LICITACION NO.	COSTO DE LAS BASES	FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR BASES	JUNTA DE ACLARACIONES	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O LOS TRABAJOS		PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA
CEA-NAY-FINAN-014-19	\$ 18,000.00	15/JULIO/19	15/JULIO/19 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS DE LA CEAPA	15/JULIO/19 09:00 HRS. SALIENDO DE LAS OFICINAS DE LA CEAPA		22/JULIO/19 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS DE LA CEAPA
TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN GENERAL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO
	<p>CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE : RED DE ATARJEAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, ADEME DE MADERA CERRADO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON FORRO DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 203 MM (8"), DEMOLICION Y CONTSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS DIF. PROFUNDIDADES DESCARGAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO</p>					

<p>SD ALCANTARILLADO</p>	<p>HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 152 MM (6"), FABRICACIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.60x0.40 HASTA 1.50 M COLECTOR PLUVIAL CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASF. Y CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (P.E.A.D. DE 18") SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE DE 24" Ø, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA BOCA DE TORMENTA CON FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM², SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM², CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA REJILLA HECHA CON ÁNGULO DE 2" X 1/4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING RED DE DISTRIBUCIÓN CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 101 MM(4"), PIEZAS ESPECIALES CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TEE, CODOS, TAPON, EXTREMIDADES, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 2 DE 1.00x0.90 M.. TOMAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (½") CON ABRAZADERA DE PVC DE 4"X½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA KITECK DE 13 MM (1/2"). GUARNICIONES CON DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS BANQUETAS CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN BANQUETA BALIZAMIENTO CON RETIRO DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUIA PODOTACTIL DE CAUCHO POLISINTETICA RELIEVE DE BOTONES DE 30X30 CMS SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 2" Ø TIPO ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO BAJA TENSIÓN SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 3" Y 1 1/2" Ø TIPO ELÉCTRICO, MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 3" Ø TIPO ELÉCTRICO, TRÁMITE Y PERITAJE ENTREGA DEFINITIVA A C.F.E. LUMINARIAS CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO COLGANTE MOD. LONDRES, FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO VACIADO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 2" Ø TIPO ELÉCTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABLE DE ALUMINIO</p>	<p>05/AGOSTO/19</p>	<p>16/NOVIEMBRE/19</p>	<p>\$ 8'500,000.00</p>
-------------------------------------	--	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

LICITACION NO. 4

LICITACION NO.	COSTO DE LAS BASES	FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR BASES	JUNTA DE ACLARACIONES	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O LOS TRABAJOS		PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA
CEA-NAY-FINAN-015-19	\$ 18,000.00	15/JULIO/19	15/JULIO/19 13:30 HRS. SALA DE JUNTAS DE LA CEAPA	15/JULIO/19	09:00 HRS. SALIENDO DE LAS OFICINAS DE LA CEAPA	22/JULIO/19 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS DE LA CEAPA
TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN GENERAL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CAPITAL CONTABLE REQUERIDO

<p>SD ALCANTARILLADO</p>	<p>CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE : RED DE ATARJEAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, ADEME DE MADERA CERRADO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON FORRO DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 203 MM (8"), DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITAS DIF. PROFUNDIDADES DESCARGAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 152 MM (6"), FABRICACIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.60x0.40 HASTA 1.50 M RED DE DISTRIBUCIÓN CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 101 MM(4"), PIEZAS ESPECIALES CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TEE, CODOS, TAPON, EXTREMIDADES, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 2 DE 1.00x0.90 M.. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 203 MM(8") PIEZAS ESPECIALES DE LÍNEA DE ALIMENTACION CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 8" Ø TOMAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (½") CON ABRAZADERA DE PVC DE 4"x½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA PE-AL-PE DE DE 13 MM (1/2"). GUARNICIONES CON DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS BANQUETAS CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN BANQUETA BALIZAMIENTO CON RETIRO DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUIA PODOTACTIL DE CAUCHO POLISINTETICA RELIEVE DE BOTONES DE 30X30 CMS SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 2" Ø TIPO ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO BAJA TENSIÓN SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 3" Y 11/2" Ø TIPO ELÉCTRICO, MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 3" Ø TIPO ELÉCTRICO, TRÁMITE Y PERITAJE ENTREGA DEFINITIVA A C.F.E. LUMINARIAS CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO COLGANTE MOD. LONDRES, FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO VACIADO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD SUBTERRANEO DE 2" Ø TIPO ELÉCTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABLE DE ALUMINIO</p>	<p>05/AGOSTO/19</p>	<p>16/NOVIEMBRE/19</p>	<p>\$ 6'000,000.00</p>
-------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

UBICACIÓN DE LAS OBRAS: EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT.

- **LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O LOS TRABAJOS PARTIRÁ DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**
- **LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN: AV. INSURGENTES NÚMERO 1060 OTE., COLONIA CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT, TELÉFONO: (311) 213 52 18, EXT. 113 Y 115, LOS DÍAS LUNES A VIERNES; CON EL SIGUIENTE HORARIO: 09:00 A 14:00 HRS.**
- **LA FORMA DE PAGO ES: DEPOSITO A LA CUENTA EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA BANCARIA, A FAVOR DE LA CEAPA.**
- **EL IDIOMA EN QUE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPOSICIÓN SERÁ: ESPAÑOL.**
- **LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE LA PROPOSICIÓN SERÁ: PESO MEXICANO.**
- **NO SE PODRÁN SUBCONTRATAR PARTES DE LA OBRA.**

- SE OTORGARÁ UN ANTICIPO PARA INICIO DE TRABAJOS DEL: 0%
- LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS SON:
 - 1.- SOLICITUD POR ESCRITO, DIRIGIDO A LA DIRECTORA GENERAL INDICANDO EL NÚMERO Y LA DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN
 - 2.- LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS CONSISTE EN: OBRAS SIMILARES PRESENTANDO COPIAS DE CONTRATOS CON SU ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, ASÍ COMO LA RELACIÓN DESGLOSADA DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL CONCURSO SELECCIONADO, INDICANDO DIRECCIÓN, TELÉFONO Y CONTRATANTE, CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 5 AÑOS.
 - 3.- LA CAPACIDAD FINANCIERA LA DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS CON DOCTOS. QUE COMPRUEBEN EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL 2018 Y EL ÚLTIMO ESTADO FINANCIERO AUDITADO EL CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON SU DECLARACIÓN, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ÉSTE, ANTE LA S.H.C.P. Y EL BALANCE DEBERÁ PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DEL AUDITOR CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 6 MESES A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
 - 4.- DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, DIRIGIDO A LA DIRECTORA GENERAL INDICANDO EL NÚMERO Y LA DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN.
 - 5.-DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DEL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE DONDE SE LE PODRAN REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE LA LICITACION, DIRIGIDO A LA DIRECTORA GENERAL INDICANDO EL NÚMERO Y LA DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN.
 - 6.- DEBERÁ ANEXAR EN ORIGINAL Y COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA CON SUS MODIFICACIONES EN SU CASO O ACTA DE NACIMIENTO Y COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR VIGENTE, PARA PERSONA MORAL O PERSONA FÍSICA, SEGÚN CORRESPONDA.
 - 7.- PRESENTAR OFICIO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 32-D, QUE ESTE VIGENTE Y POSITIVO.
 - 8.- PRESENTAR OFICIO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS, QUE ESTE VIGENTE Y POSITIVO.
 - 9.- COPIA DEL RFC Y CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL
- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN: CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PERSONA QUE, DE ENTRE LOS LICITANTES, REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y SU PROPOSICIÓN SEA LA MÁS CONVENIENTE ECONÓMICAMENTE PARA EL ESTADO.
- LAS CONDICIONES DE PAGO SON: POR MEDIO DE ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA POR PERÍODO MENSUAL.
- NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS.
- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

NOTA: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

TEPIC, NAYARIT A 06 DE JULIO DE 2019.

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
LA DIRECTORA GENERAL

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
RUBRICA