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DICTAMEN DE FALLO

Dictamen de Fallo que emite la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
en apego al Articulo 35 parrafo Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit
relativo al Concurso No. CEA-NAY-FAFEF-003-21-IR, llevado a cabo por el
procedimiento de Licitacion por Invitacién Restringida a cuando Menos Tres
Contratistas, el dia 21 de Mayo del 2021, a las 14:30 horas, para entregar por
Contrato la Ejecucion de la obra:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA EN LA
COLONIA 15 DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.

Resefia Cronolégica de la Licitacion

Con fundamento en los Articulos 20 Fraccion Il 'y 58 Fraccion |l de la LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, se llevé a cabo la licitacion No. CEA-NAY-FAFEF-003-
21-R, mediante el procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres Contratistas
para adjudicar los trabajos siguientes:

Rehabilitacién de Alcantarillado Sanitario 1era Etapa en la Colonia 15 de
Mayo, en la Cabecera Municipal de Tepic, Nayarit.

La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones se celebraron los dias
11 y 12 de Mayo del 2021, respectivamente.

Se invitaron para participar 3 empresas:
1.- CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS, S. A.DEC. V.
2.-ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR

3.. CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C. H., S. A. DE C.V.
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El 19 de Mayo del presente afio a las 11:00 hrs. se celebro el acto de
presentacion de proposiciones técnicas y econdmicas y Apertura Unica. Se
presentaron las 3 empresas:

Como resultado del acto fueron aceptadas las propuestas de las empresas,
haciendo del conocimiento si alguna licitante presento alguna observacion en la
apertura.

En la parte de documentos adicionales se presentaron las siguientes
observaciones a los licitantes:

No hubo observaciones.
En la parte técnica se presentaron las siguientes observaciones a los licitantes:

No hubo observaciones.

Mismas que presentaron todos los requisitos solicitados en los documentos
establecidos en las bases de licitacion. Con motivo de la segunda etapa de la
licitacion, se procedid a la Apertura de las Propuestas Econdmicas de las
empresas participantes, mismas que presentaron los documentos solicitados
en las bases y sus propuestas fueron recibidas para su revision, andlisis
cualitativo y dictamen.

En la parte econémica se presentaron las siguientes observaciones a los
licitantes:

No hubo observaciones.

Hecho el analisis comparativo en forma minuciosa de las proposiciones recibidas vy
en observancia a las disposiciones especificadas por la Ley de Obra Publica del
Estado de Nayarit, asi como a las clausulas estipuladas en el pliego de requisitos
del concurso mencionado, se determino lo siguiente:

La empresa CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS, S. A. DE C. V., presento una
propuesta con un importe de $ 2°197,903.83 (Dos millones ciento noventa y
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siete mil novecientos tres pesos 83/100 M.N.), antes de L.VA.,, con un
programa de ejecucion de obra de 150 dias naturales, por lo que se evalla su
propuesta como solvente.

La empresa ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR. presento una propuesta con
un importe de $ 2°196,053.39 (Dos millones ciento noventa y seis mil
cincuenta y tres pesos 39/100 M.N.), antes de LLVA., con un programa de
ejecucion de obra de 150 dias naturales, por lo que se evallla su propuesta
como solvente.

La empresa CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H., S. A. DE C.V,,
presento una  propuesta con un importe de $ 2°193,336.83 (Dos
millones ciento noventa y tres mil trescientos treinta y seis pesos 83/100

= M.N.), antes de VA, con un programa de ejecucién de obra de 150 dias
naturales, por lo que se evalla su propuesta como solvente.

Se realizé la evaluacidén de las propuestas, de conformidad con los criterios
sefialados en articulo 35 de La Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit, se
realizd el analisis cualitativo detallado de las propuestas presentadas a
efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de las
condiciones Técnicas y Econdmicas requeridas, elaborandose el presente
dictamen:

Las propuestas presentadas por las Empresas: CONSTRUCCIONES k 4
ADOCRETOS, S. A. DE C. V., ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR y
CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS G.C.H., S. A. DE C. V.., cumplen con todos
los aspectos sefialados en los parrafos anteriores y se califican como “solvente
legal, técnica y economicamente”.

Se dictamina que la postura presentada por la empresa CONSTRUCCIONES E
INGENIERIAS G.C. H., S. A. DE C.V., que presento una propuesta con un
importe de $ 2°193,336.83 (Dos millones ciento noventa y tres mil
trescientos treinta y seis pesos 83/100 M.N.), antes del I.V.A. resulté ser la mas
conveniente econdmicamente para el Estado, y de acuerdo con lo dictaminado
por esta Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado retine las condiciones
legales, técnicas y econémicas para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de este contrato; el cual se formalizara a dentro de los siguientes 10 dias
naturales siguientes a la adjudicacion, indicar esto en el acta de fallo.
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Se anexa al presente cuadro de andlisis de las propuestas.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
DIRECTOR GENERAL
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