



**RESUMEN DE LA CONVOCATORIA NO. NAY-CEA-LPN-001/13
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT**

Licitación pública nacional No. 47102001-001-13

Nombre de la obra: Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa en la Localidad de Bucerías (Col. Fco. Javier Ovando), Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-002-13

Nombre de la obra: Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa en La Localidad de La Cruz de Huanacaxtle, Col. Arroyo Seco, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-003-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Esteban Baca Calderón, en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.)

Licitación pública nacional No. 47102001-004-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Tierra y Libertad, en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.)

Licitación pública nacional No. 47102001-005-13

Nombre de la obra: Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de La Mata, Municipio, de El Nayar; Nayarit.

Licitación pública nacional No. 47102001-006-13

Nombre de la obra: Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Las Hormigas, Municipio, de El Nayar; Nayarit.

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-001-13	Sin costo	13/Julio/13	13/Julio/13 a las 10:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	12/Julio/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	19/Julio/13 09:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
	consiste en la ampliación de la obra en la red de atarjeas con el suministro y colocación de suministro e instalación de tubería de PVC con campana para alcantarillado sanitario de 200 mm.(8") serie 25 con 1065.34 m.l., construcción de pozos de visitas diferentes profundidades 23 pozos, así como la rehabilitación de pozos de visitas de diferentes profundidades 3 pozos, así como los brocales y tapas de concreto para pozos de visita 23 pzas., en las descargas domiciliarias se realizara lo siguiente, el suministro e instalación de tubería PVC con campana de 160 mm (6") ø para alcantarillado serie 25 con 720.00 m.l.,						





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



CEA
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA NAYARIT

	así como el suministro e instalación de conexión domiciliaria a base de silleta y codo de 45° de PVC para alcantarillado serie 25 con cople integral tipo anger de 150 mm (6") para tubo de 200 mm (8") con 180 pzas. así como la construcción de registro de albañal de 0.60x0.40x1.50 m con 180 pzas			
En Bucerías, Mpio. de Bahía de Banderas, Nayarit.		05/Ago./ 2013 31/Oct./ 2013	88 días	\$ 650,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-002-13	Sin costo	13/Julio/13	13/Julio/13 a las 11:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	12/Julio/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	19/Julio/13 11:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra Consiste en la ampliación de la obra en la red de atarjeas con el suministro y colocación de suministro e instalación de tubería de PVC con campana para alcantarillado sanitario de 200 mm.(8") serie 25 con 2204.25, así como el suministro e instalación de tubería de acero ced.40 de 8". con 37.8 m.l., construcción de pozos de visitas diferentes profundidades 57 pozos, así como los brocales y tapas de concreto para pozos de visita 57 pzas., en las descargas domiciliares se realizara lo siguiente, el suministro e instalación de tubería PVC con campana de 160 mm (6") ø para alcantarillado serie 25 con 438.00 m.l., así como el suministro e instalación de conexión domiciliaria a base de silleta y codo de 45° de PVC para alcantarillado serie 25 con cople integral tipo anger de 150 mm (6") para tubo de 200 mm (8") con 73 pzas. así como la construcción de registro de albañal de 0.60x0.40x1.50 m con 73 pzas				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En La Cruz de Huanacastle, mpio. de Bahía de Banderas, Nayarit.					05/Ago./ 2013 31/Oct./ 2013	88 días	\$ 1'000,000.00





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



CEA
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA NAYARIT

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-003-13	Sin costo	13/Julio/13	13/Julio/13 a las 12:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	12/Julio/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	19/Julio/13 13:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra Consiste en la ampliación de la obra en la red de atarjeas con la ruptura y demolición de pavimento asfáltico hasta 15 cm de profundidad con 23.1 m ² , construcción de pavimento asfáltico c/carpeta de 8 cm. de espesor con 23.10 m ² , con el suministro e instalación de tubería PVC con campana serie 25 de 250 mm (10") ø con 21.00 m.l., así como el suministro e instalación de tubería de PVC con campana serie 25 de 200 mm.(8") 1338.6 m.l., construcción de pozos de visitas diferentes profundidades 20 pozos, así como los brocales y tapas de concreto para pozos de visita 20 pzas., en las descargas domiciliarias se realizara lo siguiente, el suministro e instalación de tubería PVC con campana de 160 mm (6") ø para alcantarillado serie 25 con 784.00 m.l., así como el suministro e instalación de conexión domiciliaria a base de silleta y codo de 45° de PVC serie 25 con cople integral tipo anger de 150 mm (6") para tubo de 200 mm (8") con 196 pzas. así como la construcción de registro de albañal de 0.60x0.40x1.50 m con 196 pzas				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic Municipio del M. N., Nayarit.					05/Ago./ 2013 05/Dic./ 2013	123 días \$ 1,000,000.00	

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-004-13	Sin costo	13/Julio/13	13/Julio/13 a las 13:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	12/Julio/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	19/Julio/13 15:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra Consiste en la ampliación de la obra en la red de atarjeas con la ruptura y demolición de pavimento asfáltico hasta 15 cm de profundidad con 7.80 m ² , construcción de pavimento asfáltico c/carpeta de 8 cm. de espesor con 7.80 m ² , ruptura y reposición de empedrado con				Fechas estimadas de inicio y	Plazo de ejecución	Capital contable requerido





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



CEA
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA NAYARIT

	424.58 m ² , suministro e instalación de tubería de P.E.A.D. de 8" de Ø con pared corrugada con 1439.85 m.l., construcción de pozos de visitas 22 pozos, así como los brocales y tapas de concreto para pozos de visita 22 pzas., en las descargas domiciliarias se realizara lo siguiente, el suministro e instalación de tubería de P.E.A.D. de 6" de Ø con pared corrugada con 240.00 m.l., suministro e instalación de TEE en YEE de 6x45° para tubería corrugada con 40 pzas . así como la construcción de registro de albañal de 0.60x0.40x1.50 m con 40 pzas	terminación		
En Tepic, Nayarit.		05/Ago./ 2013 31/Oct./ 2013	88 días	\$ 1,000,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-005-13	Sin costo	17/Julio/13	17/Julio/13 a las 10:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	16/Julio/13. a las 06:00 hrs. En La CEAPA	23/Julio/13 09:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Agua Potable	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
	<p>Construcción de caja colectora con mampostería con 4.17 m³, construcción de caja de operación de válvulas tipo 2, con 2 pzas., construcción de la línea de conducción con el suministro e instalación de tubería de fo.go. de 3 "Ø ced-40 con 735.3 m. l., suministro e instalación de tubería de fo.go. de 2 "Ø ced-40 con 2200.6 m. l., suministro e instalación de tubería de fo.go. de 1 "Ø ced-40 con 900.3 m.l., suministro e instalación de válvula de admisión, expulsión de aire de ½"Ø . con 4 pzas., , fabricación y colocación de atraques de 0.35 x 0.35 x .20 mts concreto de f'c=150 kg/cm² con 154 pzas., caja de operación de válvulas tipo especial de 0.98 x 0.98 x 0.90 m. con 4 pzas, construcción de tanque superficial de mampostería de 10m³ de capacidad, suministro y colocación de equipo de cloración rustico tipo pastilla de 2"Ø con una pieza, construcción de la red de distribución con el suministro e instalación de tubería PVC con campana RD-32.5 de 51 mm (2") Ø con 1312.08 m.l., construcción de tomas domiciliarias con el suministro e instalación de manguera kiteck. con 340.00 m.l., así como la construcción de 17 tomas domiciliarias, cercado perimetral de la caja de captación con suministro y colocación de alambre de púas para cercado cal. 12 con 4 púas cada 76 mm. con 71.60 m.l., cercado perimetral del tanque</p>						





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



	de almacenamiento con cercas y rejas de malla ciclónica con 72 m			
La Mata, Mpio. de El Nayar, Nayarit.		05/Ago./ 2013 20/Dic./ 2013	138 días	\$ 1,500,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-006-13	Sin costo	17/Julio/13	17/Julio/13 a las 11:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	16/Julio/13. a las 06:00 hrs. En La CEAPA	23/Julio/13 11:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Agua Potable	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
	<p>Construcción de la línea de conducción con el suministro e instalación de tubería de fo.go. de 2"Ø ced-40 con 651.00 m.l., fabricación y colocación de atraques de 0.40 x 0.80 x 0.60 mts concreto de f'c=150 kg/cm² con 51.00 pzas., construcción de caja colectora con muro de mampostería de 3a. con espesor de 0.6 a 1.0 m. con 9.94 m³, así como la construcción de caja para operación de válvula tipo 2 de 1.00x0.90 m una pieza, construcción de tanque de almacenamiento de 10 m³ de cap. a base de mampostería con 28.34 m³, suministro y colocación de equipo de cloración rustico tipo pastilla de 2"Ø una pieza con su construcción de caja para operación tipo 2 de 1.00x0.90 m, la fontanería del tanque de almacenamiento con piezas especiales de llegada, demasías y salida, cercado perimetral del tanque de almacenamiento con cercas y rejas de malla ciclónica con 72.00 m², construcción de la red de distribución con el suministro e instalación de tubería de fo.go. de 2"Ø ced-40 con 2110.00 m.l., así como el suministro e instalación de varias piezas especiales de fo. go., construcción de toma domiciliaria con el suministro e instalación de tubería de fo. go. de 13 mm (1/2") de Ø con 226.00 m.l., y el suministro e instalación de toma domiciliaria de 13 mm. (1/2") fierro galvanizado con abrazadera de 2"x1/2" con 24 pzas.</p>						
Las Hormigas, Mpio. de El Nayar, Nayarit.					05/Ago./ 2013 20/Dic./ 2013	138 días	\$ 1,000,000.00





Se informa que también se publicó en el sitio de Internet: <http://compranet.gob.mx>, la fecha del 04 de Julio de 2013.

Nota: Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

TEPIC, NAYARIT, A 04 DE JULIO DE 2013.

ING. AMADO RUBIO CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL
RUBRICA.

