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BASES DE
LICITACION

DESCRIPCION.-

Obra A) REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN
MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.

Obra B) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ra. ETAPA EN
LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.

CONCURSO No.: 918020999-021-22-IR

En cumplimiento al articulo 43 y 44 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios relacionados con las
mismas, con la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, se emiten las
siguientes Bases con fecha 15 Julio del 2022, para participar en la Licitacién No: 918020999-021-22-IR de
la obra y nimero cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia. Se instruye a los INVITADOS, que
adquieran las bases para la formulacion de sus propuestas y la celebracion respectiva, que se sujetaran a lo
siguiente:
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1. - INFORMACION GENERAL

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Potable y Alcantarillado, a través de la Direccién de
Infraestructura en el Departamento de Coordinacién y Vinculacion Administrativa con domicilio en

Insurgentes #1060 Ote. Col. Centro de Tepic, Nayarit.C.P. 63000

1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION.

Obra A) REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.

Obra B) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ra.
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA,
NAYARIT

1.3. - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Los Recursos tienen su origen en el Programa PROAGUA — FAFEF — Rural, para la realizacion de |a cbra,
con los Oficios de Aprobacion para la Obra A) AP-IP-JUN-109/2022 de fecha 30 DE JUNIO DE 2022 con
estructura financiera 40 % Federal Directo y 60 % Federal R33 Y para la Obra B) AP-IP-JUL-017/2022 de
fecha 07 DE JULIO DE 2022, con estructura financiera 50 % Federal Directo y 50 % Federal R33; con una
asignacion aprobada para el presente ejercicio del 100 % (cien por ciento).

1.4.- PLAZOS

Los plazos establecidos para el inicio y termino de la obra son los siguientes, ambos contados a partir de la
fecha del acto de firma del contrato.

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
2.- PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE.

El apoderado o administrador de la empresa, con documentos notariales que asi lo acrediten
firmara la documentacion referente a la LICITACION (solicitud para participar en la LICITACION,
carla de no encontrarse en los supuestos del Articulo 51 Y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas, (propuestas, etc.) y en su caso, el contrato respectivo; la
persona que se cita podra otorgar carta poder simple firmada por quien otorga el poder,
apoderado y por dos testigos, acompariando original y fotocopia de identificacion oficial con
firma, a otra persona para que en su nombre y representacion asista a los diferentes actos de
la  LICITACION (presentacién de documentos para solicitar participar en la LICITACION,
recepcion de las BASES DE LA LICITACION, asistencia a la visita al sitio de los trabajos,
participacion en la junta de aclaraciones, presentacion y apertura de proposiciones y fallo de
adjudicacion).

2.1.- DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERAN ACOMPANAR A SUS PROPUESTAS

La documentacion en original distinta a las Propuestas Técnica y Econémica que a continuacién
se cita debera anexarla a su eleccién dentro o fuera del sobre que contiene la propuesta Técnica.
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Para los Licitantes que se encuentren dentro del Padrén de Contratistas de la Comision Estatal
de Agua Potable y Alcantarillado deberan presentar.

2.1.1.- Copia del Acta de Aceptacion al Padrén de Contratistas.

2.1.2.- Opinion emitida por el SAT, respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales, para
verificar el debido cumplimiento a las disposiciones del Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacion. Esta Opinion debera ser con fecha maxima de 07 dias anterior a la celebracién de la
Licitacion.

2.1.3.- Identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de Personas Fisicas, y en caso de
nombrar un representante, presentar un poder simple que debera estar firmado por quien otorga
el poder, por el apoderado y dos testigos.

2.1.4.- Escrito mediante el cual manifieste el domicilio para oir y recibir notificaciones de toda
indole, comprobandolo con la Cedula de Situacién Fiscal reciente.

2.1.4.- Para la Persona Moral, escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su
representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada.

La presentacién de estos documentos servird para constatar que la persona cumple con los
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su andlisis detallado.

3. DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES.
3.1 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

Se realizara la Visita al sitio de los trabajos, el dia 19 DE JULIO DE 2022 Punto de partida en el
Departamento de Coordinacion y Vinculacién Administrativa de la Comisién a las 09:00 HORAS,
conjuntamente con el personal asignado para la supervision de la obra relativa a esta Licitacion.

3.2 JUNTA DE ACLARACIONES.

La Junta de Aclaraciones se celebrara el 19 DE JUNIO DE 2022, a las 14:00 HORAS en |a Sala
de Juntas de la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado; Ave. Insurgentes No.
1060 Ote. Col. Centro de Tepic, Nayarit, C.P. 63000, haciendo llegar sus cuestionamientos por
escrito al Departamento de Coordinacién y Vinculacién Administrativa de 9:00 a 12:00 horas.,
previo a la Junta de Aclaraciones y a partir de la fecha de invitacién.

Destacando que, en el presente acto, serd la Unica instancia para solicitar aclaraciones
previamente planteadas referente a las bases y sus anexos, por los licitantes inscritos, sin
embargo, si hay alguna aclaracion que considere la Comisién Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado importante de ser tomada en cuenta, esta se hara del conocimiento de todos los
participantes a mas tardar el séptimo dia previo al acto de presentacién y apertura de
proposiciones técnicas.

En los términos de la Ley en la materia, es optativa la asistencia a dichas reuniones, por lo tanto,
la inasistencia del licitante no es causa de descalificacion de su oferta, pero si los obliga a cumplir
con lo acordado en dichas reuniones.

4. RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

En este caso la Comisiéon Estatal de Agua Potable y Alcantarillado No proporcionara
materiales ni equipo alguno para la ejecucion de la obra, correspondiente a esta licitacion.

5.- TiPO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA



i M COMISION ESTATAL DE
ih qy AGUA POTABLE ¥

ALCANTARILLADO

NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO

El tipo de presentacion de esta Licitacion sera PRESENCIAL; NO se permitira la presentacion de Ia
propuesta de manera Electronica ni Mixta.

Se hace del conocimiento a las empresas contratistas de la presente Licitacion, gue el acceso a
la reunidn estaré condicionada a las disposiciones Sanitarias debido a la contingencia del
COVID-19. Por tal motivo, y con fundamento en el articulo 44 fraccién Il de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios relacionados con las mismas, que menciona: “El acto de presentacion y
apertura del proposiciones podra hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes,
pero invariablemente se invitara a un representante del Organo Intermno de Control de la
dependencia o entidad”; por lo que se informa que el acceso a la sala de juntas seré restringido
y de acuerdo a las disposiciones sanitarias que imperen en el momento de efectuarse la
presentacién de las propuestas.

5.1.- SELLADO Y ROTULACION DE OFERTAS.
Debera presentarse original de la Propuesta Técnica - Econémica en 1 sobre, que el Licitante
debera cerrar de manera inviolable, indicando que es la Propuesta Técnica - Econdmica,

deberan de referenciar los datos de la empresa contratista y/o de la persona fisica debidamente
firmado por su representante legal ademas de los datos que se indican en el punto siguiente.

EL SOBRE

1. - Estara dirigido a la COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
NAYARIT a la siguiente direccion:

2.- Con la siguiente indicacion claramente marcada en el exterior del sobre:

a). - Oferta para la obra:

Obra A) REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN
MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.

Obra B) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ra. ETAPA EN LA
LOCALIDAD DE ZAPQOTAN EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

b).- Numero de la Licitacion de referencia: 918020999-021-22-IR
c).- En el sobre respectivo debera leerse la leyenda:

Propuesta Unica. No abrirse antes del 27 DE JULIO DE 2022 a /as13:00 HORAS.

El sobre indicara, ademas, el nombre del Licitante.

Si el sobre fuera entregado sin cerrar la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado no
sera responsable de su pérdida o apertura prematura. Una oferta abierta prematuramente por
estas causas, seré rechazada por la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado y
regresado al Licitante.

5.2.- En junta publica que se celebrara del dia 27 DE JULIO DE 2022 a las 13:00 HORAS, en la
Sala de Juntas de la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Potable Y
Alcantarillado, se llevara a cabo el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones.
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Se realizara la revision cuantitativa del contenido de la Propuesta Técnica- Econdmica de cada
uno de los Participantes mediante el siguiente procedimiento:

Se abrira el sobre de acuerdo en el orden en que se recibieron los oficios de aceptacion a
participar en la licitacion. Se procedera a la revision de la Propuesta Técnica- Economica. En
caso de ser aceptada se rubricaran por uno de los Licitantes y por las Autoridades presentes los
formatos AE-10 y AE-11 que forman parte de la Propuesta.

Al concluir esta etapa se levantard un acta con el nombre de los Licitantes cuyas propuestas
fueron aceptadas para su andlisis cualitativo, dando a conocer las que cumplieron con las
condiciones legales y técnicas y las que fueron desechadas.

A los actos de caréacter publico de las licitaciones podran asistir los Licitantes cuyas propuestas
hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratacién, asi como cualquier persona
que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la
condicién de los lineamientos de la emergencia del COVID 19, el acceso quedara restringido al
cupo del drea donde se llevara el evento y bajo las medidas de proteccién sanitaria que la
autoridad determine. Ademas de que deberan registrar su asistencia y abstenerse de intervenir
en cualquier forma en los mismos. En el Acta que se levantara para este efecto, se notificara a los
Licitantes la fecha en que se dara a conocer el Fallo

6. COMUNICACION DEL FALLO.

Se levantard para este efecto un Acta de Fallo en la cual se hace del conocimiento del nombre
del Licitante al cual le fue asignada la Licitacion, debiendo entregar a cada licitante un escrito en
el que se sefialen las razones que dieron origen al desechamiento y las disposiciones en las
que se fundamente dicha determinacion.

Si se diera el supuesto de diferir el Fallo, esta fecha. quedara comprendida dentro de los 40 dias
naturales siguientes a la fecha de inicio del acto de Apertura de Propuestas Técnicas, y podra
diferirse, siempre y cuando el nuevo plazo fijado no exceda de 20 dias naturales contados a
partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Al Licitante que se le adjudique el contrato debera presentar por escrito, bajo protesta de decir
verdad y firmado por el representante legal, en un plazo que no exceda al establecido para la
formalizacion del contrato, lo siguiente:

a).- Constancia de Situacion Fiscal actualizada de fecha no mayor de 3 dias antes o después de
la fecha del Contrato

D).- Opinién emitida por el SAT, respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a las disposiciones
del Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion. Esta Opinién debera ser Positiva y Vigente, con fecha
no mayor de 3 dias antes o después de la fecha del Contrato.

c).- Opinién emitida por el IMSS, respecto al cumplimiento de las obligaciones Sociales, para
verificar el debido cumplimiento a las disposiciones del Articulo 32-D. Esta Opinién debera ser
Positiva y Vigente, con fecha no mayor de 3 dias antes o después de la fecha del Contrato

d).- Escrito mediante el cual el Licitante confirme los datos bancarios, anexando un estado de
cuenta de la misma.

e).- Escrito mediante el cual manifieste su autorizacién o no a las aportacion del 2 al millar para la
CMIC.

En el supuesto de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico comunique que la
manifestacion del contribuyente al que se adjudique el contrato correspondiente resultd falsa
parcial o totalmente, la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, notificara a la
Secretaria de Obras Publicas del Estado, a la Secretaria de la Contraloria General del Estado,
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para los efectos que resulten pertinentes con relacién a los articulos 62, 63 y 64 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

7. CAUSAS DE DESCALIFICACION.

Sera causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los requisitos del Articulo 38 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, salvo las condiciones
establecidas por la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado que tengan como
proposito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la
licitacion.

7.1 La presentacion incompleta o la omision de cualquier documento requerido en las bases;

72 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

7.3 La ubicacion del Licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 51 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, asi como, sus proveedores o
subcontratistas.

7.4 La comprobacién de que algun LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo
de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
LICITANTES o desvirtuar la LICITACION.

7.5 Que el postor se encuentre sujeto a suspension de pagos o declarado en estado de quiebra,
con posterioridad al acto de presentacion y apertura de las proposiciones.

7.6 La consignacion de datos de sobrecostos, precios o montos en alguno de los documentos de
la propuesta técnica-Econdmica, a excepcién del andlisis del FASAR.

8. FIRMA DEL CONTRATO.

8.1

El LICITANTE a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a firmarlo en un plazo no
mayor a 10 dias naturales siguientes a la fecha de adjudicacion de conformidad con lo
establecido en el acta de fallo.

El licitante que no firme el contrato en el plazo estipulado en el Articulo 39 Fraccion IV de la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, por causas imputables al mismo
sera sancionado en los términos del Articulo 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas y se podra hacer valer la garantia de seriedad de su oferta que
haya presentado en el acto correspondiente.

DOCUMENTO CONTRACTUAL.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos solicitados en la Invitaciéon con los que se acredite su existencia
legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la Comisién Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado, devolvera al interesado los documentos originales o certificados, conservandolos
en copias simples.
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La presentacion de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su andlisis detallado.

8.2 MODELO DE CONTRATO

Se anexa el modelo de Contrato de Obra Publica que contiene, entre otros, el procedimiento de
ajuste de costos que debera pactarse en el mismo, el cual se anexara a su propuesta Técnica-
Econdmica, debidamente firmado en todas sus hojas; ademas debera entregar la manifestacion
escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus
términos, solicitado en el anexo AT-6.

9. GARANTIAS.
9.1 DE LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

El licitante al cual se le hubiere adjudicado el contrato, deberéd garantizar el 100% del importe
total del Anticipo de Obraotorgado, previo a su entrega, mediante constitucion de fianza por
institucién legalmente autorizada, a favor de la Comision Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado, incluido el Impuesto al Valor Agregado, en los términos que se precisan en el
formato de contrato que se adjunta a las presentes Bases.

La fianza debera presentarse dentro de los diez dias naturales contados a partir de que se reciba
formalmente copia del acta de fallo.

9.2 DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO.

Asimismo, para el cumplimiento del contrato se constituira fianza por el 10 % del importe total
contratado, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, por institucion legalmente
autorizada, que sera entregada por el contratista a la firma del contrato.

9.3 DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

Para garantizar la calidad de los trabajos, conciuidos éstos, previamente a su recepcion, debera
constituir fianza por el 10% del monto total ejercido de la obra o presentar carta de crédito
irevocable o constituir especialmente fideicomiso, por el 5% del monto total ejercido, para
responder de los defectos que resulten, de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, por
lo que podra incluir en su propuesta, a su eleccién, la forma en que garantizaréa dichas
obligaciones. La garantia deberé ser presentada para su aprobacion.

10. PORCENTAJE DE ANTICIPOS.
La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, otorgara por concepto de anticipo de
Obra un 30% (Treinta por ciento), del monto total de la propuesta en el ejercicio de que se trate,
para que el Contratista realice la compra y produccién de materiales de construccién, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

11. IDIOMA

La Proposicion debera presentarse en el idioma espariol.
12. MONEDA

La Proposicion debe presentarse en Moneda Nacional.



w COMISION ESTATAL DE
i @ AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

" NUESTRO ORGULLO ¥ COMPROMISO

13. PROHIBICION DE LA NEGOCIACION

Ninguna de las condiciones contenidas en las BASES DE LICITACION, asi como en las
proposiciones presentadas por los LICITANTES, podran ser negociadas.

14. CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Potable y Alcantarillado de Nayarit, para
hacer la evaluacion de las proposiciones, deberéa verificar que las mismas cumplan con los
requisitos solicitados en LAS BASES DE LICITACION y sus anexos, de conformidad a los
instructivos de llenado, para tal efecto,La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
establece los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las
propuestas, dependiendo de las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por
realizar.

La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, evaluaré la capacidad del LICITANTE
para cumplir con su proposicién, por la informacién que él mismo suministre, con el derecho de
comprobar, |a veracidad de dicha informacién.

En general para la evaluacién Técnica-Econémica las propuestas se consideraran, entre otros,
los siguientes aspectos:

14.1. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

14.2 Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten
con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes,
se consideraran, entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia
laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionados con la ejecucion de los trabajos;

14.3 Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

14.4De los estados financieros, La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, de
acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos, aquellos aspectos que se
verificaran, entre otros:

a).Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos
a realizar, de acuerdo con su analisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones y;
c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa

14.5

Que los precios propuestos por el Licitante sean aceptables, es decir, gue sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

14.6 Del presupuesto de obra:
a). Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario;

b). Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales
deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberé prevalecer el que coincida con el anélisis
de precio unitario correspondiente

c) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente: en el caso de que
una o mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto,
sera el que se considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones:

8
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14.7 Verificar que el andlisis, célculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo a Normas vigentes, debiendo revisar:

a). Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b). Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria
y equipo de construccion;

c). Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado.

d). Que los costos bésicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a
los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores.

). Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se
haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la
ejecucion del concepto de trabajo de que se trate.

f) Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

14.8  Verificar que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo a
normas vigentes, debiendo ademas considerar;

a). Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relacion de los
costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitacidn:

b). Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran
los trabajos, y

c). Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en
el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomardn como
maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como
las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

14.9  Verificar que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo a
normas vigentes, debiendo ademéas considerar;

a). Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b). Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccién, supervisién
y administracién de la obra.

c). Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases de la
licitacion, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

14.10 Verificar que en el analisis y célculo del costo financiero se haya estructurado y determinado
considerando lo siguiente:

a). Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de
tramite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b). Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos
e indirectos;

c). Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;
9
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d). Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos

mensuales, y

e). Que la mecanica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea

congruente con lo que se establezca en las bases de la licitacion;

14.11 Verificar que el calculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado

considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que
debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las deducciones e impuestos
correspondientes;

14.12 Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la

integran, y

14.13 Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y

equipo de construccion sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion
general de los trabajos, asi como con los programas presentados en la propuesta técnica.

Una vez hecha la evaluacién de la proposicion, el contrato se adjudicara, a aquél cuya propuesta
resulte solvente porque redne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en éstas BASES
DE LICITACION Y SUS ANEXOS, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por La
Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes por que satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, el contrato se
adjudicara a quien presente la proposicién cuyo precio sea el mas bajo.

La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, emitira un dictamen que servird como base
para el fallo, en el que se hara constar una resefia cronolégica de los actos del procadimiento, el
analisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. Para la evaluacion de las
proposiciones en ningun caso podran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su
evaluacién. No sera objeto de evaluacion las establecidas por La Comisién Estatal de Agua Potable
y Alcantarillado Potable que tengan como proposito facilitar la presentacion de las proposiciones y
agilizar la conduccidn de los actos de la licitacidon, asi como cualquier otro requisitc cuyo
incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

16. FORMA DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR
LA PROPOSICION.

15.2

156.1 Los licitantes que acudan a entregar sus proposiciones se ajustaran a lo siguiente:

15.1.1 La entrega de proposiciones se hara en un sobre cerrado que contendran, la Propuesta
Técnica - Econdmica; La documentacion distinta a las propuestas podréa entregarse, a eleccién
del Licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la Técnica- Econdmica.

16.1.2 Las propuestas deberan presentarse preferentemente en hojas con el membrete de la
empresa, exceplo el catalogo de conceptos y aquellas que le fueron entregadas por La Comisién
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

15.1.3 La proposicion original deberg estar rubricada por el representante legal de la empresa;

para lo cual debera manifestar en papel membretado, en caratula anexa a estas instrucciones la
firma y antefirma del mismo.

PROPUESTA TECNICA
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El sobre o paquete identificado como: 1.- PROPUESTA TECNICA, firmado en todas sus hojas
por el representante legal, debera contener los siguientes anexos:

COPIA DEL ACUSE DE RECIBO DE AUTOQINVITACION QUE GENERA EL SISTEMA
COMPRANET.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS _POR EL LICITANTE Y SU
PERSONAL. CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
AL SERVICIO DEL LICITANTE.

SI NO PRESENTA DENTRO DE SU RELACION DE CONTRATOS OBRAS SIMILARES A
LAS QUE NOS OCUPA ESTA LICITACION, SE TENDRA POR HECHO QUE NO TIENE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA.

EL NO PRESENTAR ESTA INFORMACION SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA
PROPOSICION.

MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARA.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES, ASI COMO LAS PARTICULARES DE CONSTRUCCION
QUE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT LE
PROPORCIONO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE
AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL
CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES,

MANIFESTACIOA! ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LA
LICITACION, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU
CASO, SE HAYAN EFECTUADO.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. ANEXAR COPIA DE LAS
FACTURAS DEL EQUIPO S| ES DE SU PROPIEDAD; SI ES EQUIPO ARRENDADO
DEBERA PRESENTAR OFICIO MEMBRETADO FIRMADO POR EL ARRENDADOR DONDE
INDIQUE LA RELACION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO A RENTAR Y SU
DISPONIBILIDAD.

CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACION DE DOS O MAS INTERESADOS PARA
PARTICIPAR EN LA LICITACION. (S| ES EL CASO).

AT 11 DEBERA DE RELACIONAR EL PERSONAL TECNICO CLAVE (INGENIERO CIVIL,

ARQUITECTO, ETC), PRESENTANDO COPIA DE CEDULA ‘PROFESIONAL Y
CURRICULUM DE LOS MISMOS CON OBRAS SIMILARES.

EL NO PRESENTAR ESTA INFORMACION SERA MOTIVO DE DESCHAMIENTO DE LA
PROPOSICION

11
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16.3

PROPUESTA ECONOMICA.

AE 1

AE 2

AE 3

AE 4

AE S

AE 6

AE7

AE 8

AE 9

AE 10

La PROPUESTA ECONOMICA, firmada en todas sus hojas por el representante legal, debera
contener los siguientes anexos:

ESCRITO DE LA OFERTA DE SU PROPOSICION

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS SALARIOS REALES DE LA MANO DE
OBRA; DEBERA DE PRESENTAR TODOS LOS ANALISIS Y TABLA DE CALCULO DEL
FACTOR DE SALARIO REAL. (ANEXAR TABULADOR DE SALARIOS DE LA REGION
UTILIZADO)

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION; DEBERA DE PRESENTAR TODOS LOS ANALISIS DE
COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO, QUE RELACIONA EN SUS
DOCUMENTOS, ASI, SEA CONSIDERADA LA MAQUINARIA O EQUIPO COMO RENTADO;
(EL NO PRESNTAR TODOS LOS ANALISIS SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA
PROPOSICION)

LISTADO DE EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
B  WMANO DE OBRA.
C  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS. (EN ESTOS
COSTOS DEBERA DE CONSIDERAR EL CARGO POR LA ELABORACION DE PLANOS
DEFINITIVOS Y ESTOS SERAN ENTREGADOS A LA COMISION ESTATAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, EL NO
CONSIDERAR ESTOS COSTOS SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA
PROPOSICION).

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, (ANEXANDO
COPIA DE DOCUMENTO DONDE CONSIDERO LA TASA DE INTERES CONSIDERADA EN
SU CALCULO DEL FINANCIAMIENTO)

CARGO POR UTILIDAD. DEBERA DE MANIFESTARLO EN PORCENTAJE Y EN IMPORTE
CARGOS ADICIONALES. DEBERA ANEXAR FUNDAMENTO DEL CARGO ADICIONAL

LA TOTALIDAD DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS; DEBERA INCLUIR LOS
ANALISIS DE LOS BASICOS Y CUADRILLAS DE MANO DE OBRA, QUE CONSIDERA EN
LA ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

EL NO PRESENTAR ESTA INFORMACION SERA MOTIVO DE DESCHAMIENTO DE LA
PROPOSICION

CATALOGO DE CONCEPTOS EN EL FORMATO QUE ENTREGO LA COMISION; NO SE
DEBE MODIFICAR, EN TAMANO OFICIO, QUE INCLUYA EL RESUMEN DE CONCEPTOS,
RESUMEN DE PARTIDAS Y RESUMEN GENERAL.
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AE 11 PROGRAMA DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CUANTIFICADO Y
CALENDARIZADO. DEBERA INCLUIR PORCENTAJE PARCIAL Y TOTAL Y SUMATORIAS
PARCIALES Y TOTALES.

AE 12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS INCLUYENDO
PORCENTAJE PARCIAL Y TOTAL Y SUMATORIAS PARCIALES Y TOTALES DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
B MANO DE OBRA.

c MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

D

UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE
LOS TRABAJOS.

AE 13 ENTREGAR EN MEDIO MAGNETICO TODO LA PROPOSICION DIVIDIDA EN PARTE LEGAL,
TECNICA Y ECONOMICA.

LOS LICITANTES DEBERAN DE ANEXAR EN ESTE DOCUMENTO, UN DISCO COMPACTO
(CD) Y/O USB, QUE CONTENPRA LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DE
SU PROPUESTA; SE DEBERA PRESENTAR EN ARCHIVO EXCEL (*XLS) FL. CATALOGO DE
CONCEPTOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS, A MODO DE FACILITAR SU EVALUACION.

16. DEMAS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR.
16.1 RETENCIONES.

El Contratista al que se le adjudique el Contrato, aceptara que le sea retenido de cada una de las
estimaciones que se generen, el 5 al millar por el concepto de derechos por servicios de
vigilancia, inspeccion y control, estipulado en el Articulo No. 50 de la Ley de Obras Publicas v
Servicios relacionados con las mismas.

El Contratista al que se le adjudique el Contrato, solicitara por escrito que le sea retenido de cada
una de las estimaciones que se generen, el 2 al millar por el concepto de aportacion a la Camara
Mexicana de la industria de la Construccién (CMIC).

16.2 INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

La Secretaria de la Contraloria General del Estado, podrén intervenir en la inspeccién y
recepcién de los trabajos objeto del Contrato en los términos del Articulo No.61 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

17. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, pagara los trabajos objeto del contrato,
mediante la formulacién de estimaciones acompafiadas de los nimeros generadores sujetas al
avance de los trabajos, que el Contratista presentaré a la Residencia de Obra dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte, mismas que serén mediante la presentacién de
estimaciones en periodos de 15 a 30 dias calendario; la Residencia de obra para realizar la
revision y autorizacién de las estimaciones contarda con un plazo no mayor de quince dias
naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o
numeéricas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.
La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado; cubrira el importe de sus estimaciones
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al Contratista dentro de un plazo no mayor de 20 dias naturales contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas por la Residencia de obra.

18. SUBCONTRATACION

No se podra Subcontratar parte alguna de la Obra.

19. CONDICIONES DE PRECIO

Los trabajos motivo de esta Licitacion se regiran bajo la modalidad de Contrato a base de Precios
Unitarios y tiempo determinado.

20. AJUSTE DE COSTOS

Las partes que acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios que
sean pactados, cuando ocurran circunstancias econémicas no previstas, ni tampoco imputables a
cualquiera de las partes, que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia de la obra. El aumento o disminucion
correspondiente debera constar por escrito, como lo manifiestan los articulos 57 y 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

Los precios que se estipulen en contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de indirectos y

utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de
existir atraso no imputable a “El Contratista’, con respecto al programa vigente.

No daran lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a las gue, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepcion de la obra, y
persistira Unicamente si se deja a salvo en el acta de entrega recepcion la determinacion del
importe del ajuste de costos. “el contratista “dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a
la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por
escrito a “La Contratante” |a solicitud de ajuste de costos por [o que transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho de “El Contratista” para reclamar el pago. Las solicitudes gue prasente “El
Contratista” después de este hecho, seran rechazadas por “La Contratante”. De igual forma
serd motivo de improcedencia del ajuste de costos cuando "El Contratista” no presente en tiempo
la estimacion de finiquito.

21. NOTAS INFORMATIVAS

21.1

El licitante & quien se le adjudique el contrato, a que se refieren estas Bases, debera tomar en
cuenta que las cantidades de trabajo excedentes a las originalmente contratadas, o las que se
generen con motivo de conceptos de trabajo no contemplados en el catdlogo de conceptos
original, estaran sujetas a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos
de trabajo adicionales a los previstos originalmente La Comisién Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado; podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajes ejecutados,
previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se
pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos
en el catadlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y
autorizados, previamente a su pago.
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21.2

21.3

21.4

21.5

216

En el supuesto de retrasos en la ejecucion de los trabajos, con respecto al programa contractual
por causas no imputables al contratista, la reprogramacion de los trabajos debera formalizarse a
la brevedad, en los términos que se sefialan en la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas.

En caso de que surjan los supuestos que se establecen en el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas, debera formalizarse mediante el convenio
correspondiente.

En caso de que el Licitante pretenda ofrecer algin descuento adicional a su propuesta, este
debera ser reflejado en los andlisis de Precios unitarios, Catalogo de conceptos y demds
informacién proporcionada por el Licitante, por lo que no se tomara en cuenta ningun descuento
de ultima hora que no esté incluido en los documentos antes mencionados.

Invariablemente, los analisis de precios unitarios deberan incluir todos y cada uno de los cargos
establecidos en las especificaciones correspondientes. Por lo anterior, si en el andlisis de uno o
varios precios unitarios de la proposicién ganadora se detecta una omisién voluntaria o
involuntaria de un cargo indicado en la especificacion respectiva, el contratista se obliga a
ejecutar el trabajo correspondiente al cargo omitido, sin costo para La Comisién Estatal de Agua
Potable y Alcantarillado.

Para la interpretacién y cumplimiento del contrato de obra respectivo, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en la presente documentacién y en el modelo de contrato,
La Secretaria de la Contraloria General del Estado, esta facultada para interpretarla; en caso de
ser necesario, el Licitante acepta someterse a la jurisdiccion de los Tribunales Estatales con sede
en la Ciudad de Tepic, Nayarit. Por lo que debera renunciar al fuero que pudiera corresponderle
en razon de su domicilio, presente o futuro, o cualquier otra causa.

Tepic, Nayarit; a 15 de Julio de 2022,

ATENTAMENTE

’ﬁ

ING. FERNANDO'CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL
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