



NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



CEA
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA NAYARIT

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA NO. NAY-CEA-LPN-003/13
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

Licitación pública nacional No. 47102001-023-13

Nombre de la obra: "Reforzamiento de infraestructura hidráulica 6ta etapa (equipamiento de pozos profundos "pozo 5 y pozo 6 del acuífero sur") en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-024-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de infraestructura hidráulica 6ta etapa (Equipamiento de pozos profundos "pozo Insurgentes, 26 de Septiembre 2 y pozo Revolución"), en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-025-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de infraestructura hidráulica 6ta etapa (Rehabilitación de alcantarillado en Avenida Universidad entre Av. Valle y paseo de Viena, fracc. Cd. del Valle) en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-026-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (*Equipamiento de pozos profundos Fovissste, Castilla y La Loma*), en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.

Licitación pública nacional No. 47102001-027-13

Nombre de la obra: Ampliación del sistema de agua potable 1era. Etapa en la localidad de San Vicente (col. bicentenario), Mpio. de Bahía de Banderas, Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-028-13

Nombre de la obra: Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Paramita, Mpio. de Rosamorada; Nayarit.

Licitación pública nacional No. 47102001-029-13

Nombre de la obra: *Construcción de Macrotanque Cd. Satélite 1ª Etapa*, en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.)

Licitación pública nacional No. 47102001-030-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (*Equipamiento de pozos profundos "pozo Metates y pozo Morelos 2"*), en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.)

Licitación pública nacional No. 47102001-031-13

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 6eta Etapa (*Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en calle 20 de Noviembre entre America y Palomas; calle Enrique Camarena entre Palomas y 20 de Noviembre, col. Nuevas Palomas*), en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.)





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



CEA
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA NAYARIT

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-023-13	Sin costo	10/Agosto/13	10/Agosto/13 a las 09:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	09/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	16/Agosto/13 09:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Agua Potable	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra Se colocara una bomba sumergible capaz de proporcionar un gasto de 75 lps, venciendo una carga dinámica de 185 mts, la bomba es de 250 hp, 440 v, 3f, 60 hz, junto con un arrancador a tensión reducida de 300 hp. También se colocara una bomba tipo turbina vertical capaz de proporcionar un gasto de 74 lps, venciendo una carga dinámica de 185 mts, se colocaran 25 tramos de columna de fo. fo. de 8" de diámetro, junto con un arrancador a tensión reducida de 300 hp.				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic, Mpio. de Tepic, Nayarit.					01/Sept./ 2013 02/Nov./ 2013	63 días	\$ 960,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-024-13	Sin costo	10/Agosto/13	10/Agosto/13 a las 10:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	09/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	16/Agosto/13 11:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Agua Potable	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra Se rehabilitaran los pozos mediante operaciones de cepillado, pisoneo y desazolve mecánico (cuchareo), se aplicara hexametfosfato de sodio químico desincrustante para eliminar los residuos del ademe del pozo, se realizaran dos videograbaciones y prueba de desarrollo y aforo en cada uno de ellos. se colocara una bomba sumergible capaz de proporcionar un gasto de 20 lps venciendo una carga dinámica de 120 mts, la bomba es de 40 hp, 440 v, 3f, 60 hz, se colocaran 96 m de columna de acero de 6" de diámetro, un medidor de gasto electromecánico de 6" de diámetro y un arrancador a tensión reducida de 60 hp. También colocaremos una bomba capaz de proporcionar un gasto de 60 lps				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



	venciendo una carga dinámica de 90 mts, la bomba es de 100 hp, 3f, 440 v, 60 hz, junto con un arrancador a tensión reducido de 200 hp.			
En Tepic, Mpio. de Tepic, Nayarit .		01/Sept./ 2013 30/Nov./ 2013	91 días	\$ 900,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-025-13	Sin costo	10/Agosto/13	10/Agosto/13 a las 11:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	09/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	16/Agosto/13 13:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
	Se realizara la rehabilitación de alcantarillado sanitario en la av. universidad entre av. del valle y paseo de Viena. se instalaran 324.90 ml de tubería de PVC con campana de 10" de diámetro serie 25, rehabilitación de 3 pozos de visita, construcción de 7 pozos de visita, 27 descargas domiciliarias y construcción de 27 registros de 0.60 x 0.40.						
En Tepic Municipio del M. N., Nayarit.					01/Sept./ 2013 30/Nov./ 2013	91 días	\$ 700,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP
47102001-026-13	Sin costo	10/Agosto/13	10/Agosto/13 a las 12:00 hrs. En la Sala de	09/Agosto/13. a las 09:00	16/Agosto/13 15:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Agua Potable





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



CEA
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA NAYARIT

		Juntas CEAPA	hrs. En La CEAPA			
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra El proyecto consiste en la instalación de una bomba sumergible capaz de proporcionar un gasto de 20 lps, venciendo una carga dinámica de 100 mts, la bomba es de 40 hp, 440v, 3f, 60 hz. se colocaran 90 mts de columna de bombeo de 4" de diámetro, un arrancador a tensión reducida de 60 hp y un medidor electromagnético de 6" de diámetro. también se colocara una bomba sumergible capaz de proporcionar un gasto de 20 lps, venciendo una carga dinámica de 50 mts, la bomba es de 25 hp, 440v, 3f, 60 hz. se colocaran 50 mts de columna de bombeo de 4" de diámetro, un arrancador a tensión reducida de 25 hp y piezas de alumbrado y contactos. en otro punto se colocara una bomba sumergible capaz de proporcionar un gasto de 20 lps, venciendo una carga dinámica de 150 mts, la bomba es de 60 hp, 440v, 3f, 60 hz. colocaremos 150 mts de columna de acero de 6" de diámetro, un arrancador a tensión reducida de 60 hp, un banco de capacitores de 80 kvar.			Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.				01/Sept./ 2013 30/Nov./ 2013	91 días	\$ 700,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP
47102001-027-13	Sin costo	14/Agosto/13	14/Agosto/13 a las 17:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	13/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	20/Agosto/13 09:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario 1era etapa en San Vicente (col. bicentenario). se colocaran 1,177 ml de tubería de PVC con campana de 8" de diámetro			Fechas estimadas de inicio y	Plazo de ejecución	Capital contable requerido





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



CEA
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA NAYARIT

	para alcantarillado serie 25, se construirán 20 pozos de visita, la rehabilitación de 1 pozo de visita y 227 descargas domiciliarias.	terminación		
En San Vicente, Mpio. de Bahía de Banderas, Nayarit.		01/Sept./ 2013 30/Nov./ 2013	91 días	\$ 750,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-028-13	Sin costo	14/Agosto/13	14/Agosto/13 a las 17:30 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	13/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	20/Agosto/13 11:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Agua Potable	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra el proyecto consiste: en la rehabilitación de 2,107.51 ml de tubería de 4" diam .PVC hidráulico RD 32.5, la que se conectara a la tubería existente; además de la ampliación de 1,875.54 ml de tubería de 2" diam. de PVC hidráulico RD 32.5 . se realizó limpia y trazo de 2,296.82 m2 y la excavación en material tipo b con maquinaria un volumen de 2,049.82 m3, con la colocación de 15 válvulas de seccionamiento bridadas de 2" de diam., 6 válvulas de 3" diam., y 6 válvulas de 4" diam., así como la construcción de 10 cajas de operación de válvulas tipo 1 y 8 cajas de operación de válvulas tipo 5.				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Paramita, Mpio. de Rosamorada, Nayarit.					01/Sept./ 2013 30Oct./ 2013	61 días	\$ 700,000.00





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



CEA
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA NAYARIT

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-029-13	Sin costo	14/Agosto/13	14/Agosto/13 a las 18:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	13/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	20/Agosto/13 13:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Agua Potable	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra el proyecto consiste: en la construcción de un Macrotanque de 2000 m ³ , que tenga la capacidad suficiente para abarcar una zona de influencia importante de abastecimiento, se prepara el terreno nivelando el área de construcción, cimentación a base de concreto armado y la construcción del macrotanque a base de vidrio fusionando al acero, para almacenamiento de agua potable.				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic, Mpio. del M. N.; Nayarit.					01/Sept./ 2013 14/Dic./ 2013	105 días	\$ 5'200,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-030-13	Sin costo	15/Agosto/13	15/Agosto/13 a las 09:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	14/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	21/Agosto/13 09:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Agua Potable	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra El proyecto consiste en la colocación de una bomba sumergible de 60 hp a 460 v capaz de proporcionar un gasto de 30 lps venciendo una carga dinámica de 120 mts, una columna de bombeo de 6" de diámetro, un medidor de flujo de 8" de diámetro, se colocara un arrancador a tensión reducida de 60 hp y banco de capacitores de 80 kva, asimismo, se colocara una alarma par informar a los operadores sobre el funcionamiento de cada pozo. también				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



CEA
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA NAYARIT

	consiste en la instalación de una bomba sumergible de 100 hp a 460 v capaz de proporcionar un gasto de 25 lps venciendo una carga dinámica de 140 mts, también se colocara un arrancador a tensión reducida de la misma potencia.			
En Tepic , Mpio. del M. N. Nayarit.		05/Sept./ 2013 07/Dic./ 2013	94 días	\$ 650,000.00

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-031-13	Sin costo	15/Agosto/13	15/Agosto/13 a las 10:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	14/Agosto/13. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	21/Agosto/13 11:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Agua Potable	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
	Siendo de concreto la tubería existente, se cambiara en su totalidad, utilizando 581.60 ml de tubería de 8" de diámetro de PVC serie 25 sanitario en la red de atarjeas, 385.00 ml de tubería PVC serie 25 de 6" de diámetro en la red de descargas domiciliarias, 12.00 pozos de visita a construir, 12.00 tapas con brocal a instalar en cada pozo , construcción de 77.00 descargas domiciliarias, se rehabilitara la red de agua potable utilizando 701.42 ml de tubería de 3" de diámetro de PVC. se construirán 77 tomas domiciliarias.						
En Tepic, Mpio. del M. N. Nayarit					01/Sept./ 2013 30/Nov./ 2013	91 días	\$ 780,000.00





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



CEA
COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA NAYARIT

Se informa que también se publicó en el sitio de Internet: <http://compranet.gob.mx>, la fecha del 01 de Agosto de 2013.

Nota: Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

TEPIC, NAYARIT, A 01 DE AGOSTO DE 2013.

ING. AMADO RUBIO CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL
RUBRICA.

