GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No.: NAY-CEA-LPE-003/19

EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Y LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:

CONVOCAN

A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES PUBLICA ESTATAL PARA LAS CONTRATACIONES DE LAS OBRAS: 1.- REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE DURANGO ENTRE
HIDALGO Y BRAVO, Y CALLES HIDALGO, LERDO, AMADO NERVO Y ZARAGOZA ENTRE QUERETARO Y DURANGO), MPIO. DE TEPIC; NAYARIT. 2.-
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE
QUERETARO ENTRE HIDALGO Y VICTORIA), MPIO. DE TEPIC; NAYARIT. 3.- REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE HIDALGO ENTRE VERACRUZ Y DURANGO, ZAPATA ENTRE DURANGO Y
MEXICO Y PUEBLA ENTRE ZAPATA E HIDALGO), MPIO. DE TEPIC; NAYARIT. 4.- REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE MORELOS ENTRE DURANGO Y MEXICO, Y PUEBLA ENTRE ALLENDE Y
ZAPATA), MPIO. DE TEPIC; NAYARIT., OBRAS INSERTAS EN EL PROGRAMA FINANCIAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

LICITACION NO. 1

LICITACION NO. COSTO DE LAS BASES FECHA LIMITE JUNTA DE ACLARACIONES VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O PRESENTACION DE
PARA ADQUIRIR LOS TRABAJOS PROPOSICIONES Y
BASES APERTURA TECNICA
CEA-NAY-FINAN- $21,000.00 15/JULIO/19 15/JULIO/19 12:00 HRS. SALA DE 15/JULIO/19  09:00 HRS. SALIENDO 22/JULIO/19 08:00
012-19 JUNTAS DE LA CEAPA DE LAS OFICINAS DE LA CEAPA HRS.
SALA DE JUNTAS DE
LA CEAPA
TIPO DE OBRA DESCRIPCION GENERAL FECHA DE FECHA DE CAPITAL CONTABLE
INICIO TERMINACION REQUERIDO

CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE :

RED DE ATARJEAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, ADEME DE MADERA CERRADO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON
FORRO DE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 203
MM (8"), DEMOLICIO Y CONTSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS DIF. PROFUNDIDADES

DESCARGAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y
BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO
HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 152 MM (6"), FABRICACION DE REGISTRO DE ALBARNAL DE
0.60x0.40 HASTA 1.50 M

RED DE DISTRIBUCION CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLI (CLORURO
DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 101 MM(4"),

Sb PIEZAS ESPECIALES CON SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 102
ALCANTARILLADO | M (4") DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TEE, CODOS, TAPON, EXTREMIDADES, CAJA
PARA OPERACION DE VALVULA TIPO 2 DE 1.00x0.90 M..

LINEA DE ALIMENTACION CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLI (CLORURO
DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 203 MM(8")

PIEZAS ESPECIALES DE LINEA DE ALIMENTACION CON SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA

05/AGOSTO/19 27/INOVIEMBRE/19 $ 11’500,000.00




GIBAULT DE 8" @

TOMAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS
POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE
13 MM. (") CON ABRAZADERA DE PVC DE 4"X%", SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PE-
AL-PE DE 13 MM (1/2").

GUARNICIONES CON DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE
GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS

BANQUETAS CON DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE
CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN BANQUETA

BALIZAMIENTO CON RETIRO DE SENALAMIENTOS INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SENALES RESTRICTIVAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL DE
CAUCHO POLISINTETICA RELIEVE DE BOTONES DE 30X30 CMS

SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MAQUINARIA
PESADA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO DE 2" @
TIPO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO

BAJA TENSION SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO
DE 3"Y 11/2° @ TIPO ELECTRICO,

MEDIA TENSION SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD
SUBTERRANEO DE 3" @ TIPO ELECTRICO, TRAMITE Y PERITAJE ENTREGA DEFINITIVA A C.F.E.
LUMINARIAS CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO DE 2" @ TIPO ELECTRICO, SUMINISTRO Y
COLOCACION CABLE DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO

LICITACION NO. 2

LICITACION NO.

COSTO DE LAS BASES FECHA LIMITE
PARA ADQUIRIR

BASES

JUNTA DE ACLARACIONES

VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O
LOS TRABAJOS

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TECNICA

CEA-NAY-FINAN-
013-19

$21,000.00 15/JULIO/19 15/JULIO/19 12:30 HRS. SALA DE

JUNTAS DE LA CEAPA

15/JULIO/19 09:00 HRS. SALIENDO
DE LAS OFICINAS DE LA CEAPA

22/JULIO/19 09:30
HRS.
SALA DE JUNTAS DE
LA CEAPA

TIPO DE OBRA

DESCRIPCION GENERAL

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

CAPITAL CONTABLE
REQUERIDO

SD
ALCANTARILLADO

CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE :

RED DE ATARJEAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, ADEME DE MADERA CERRADO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON
FORRO DE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 203
MM (8"), DEMOLICIO Y CONTSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS DIF. PROFUNDIDADES

DESCARGAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y
BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO
HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 152 MM (6"), FABRICACION DE REGISTRO DE ALBANAL DE
0.60x0.40 HASTA 1.50 M

COLECTOR PLUVIAL CON RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASF. Y CONCRETO
HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALESSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE PARED (TIPO S O
B) CON INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE DE 24" @ Y 48” @., DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE
POZOS DE VISITA

BOCA DE TORMENTA CON DEMOLICION DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE, FABRICACION Y
COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM?, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE
REFUERZO Fy=4200 KG/CM?, CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES, SUMINISTRO
Y COLOCACION DE SOPORTE PARA REJILLA HECHA CON ANGULO DE 2" X 1/4", SUMINISTRO E

05/AGOSTO/19 27/INOVIEMBRE/19

$ 11°500,000.00




INSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING

RED DE DISTRIBUCION CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLI (CLORURO
DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 101 MM(4"),

PIEZAS ESPECIALES CON SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 102
MM (4") DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TEE, CODOS, TAPON, EXTREMIDADES, CAJA
PARA OPERACION DE VALVULA TIPO 2 DE 1.00x0.90 M..

LINEA DE ALIMENTACION CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLI (CLORURO
DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 400 MM(16") Y DE 300 MM (12”) )

PIEZAS ESPECIALES DE LINEA DE ALIMENTACION CON SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA
GIBAULT DE 16" @

TOMAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS
POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE
13 MM. (") CON ABRAZADERA DE PVC DE 4"X¥:", SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PE-
AL-PE DE 13 MM (1/2").

GUARNICIONES CON DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE
GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS

BANQUETAS CON DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE
CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN BANQUETA

BALIZAMIENTO CON RETIRO DE SENALAMIENTOS INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SENALES RESTRICTIVAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL DE
CAUCHO POLISINTETICA RELIEVE DE BOTONES DE 30X30 CMS

SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MAQUINARIA
PESADA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO DE 2" @
TIPO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO

BAJA TENSION SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO
DE 3"Y 11/2" @ TIPO ELECTRICO,

MEDIA TENSION SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD
SUBTERRANEO DE 3" @ TIPO ELECTRICO, TRAMITE Y PERITAJE ENTREGA DEFINITIVA A C.F.E.
LUMINARIAS CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO DE 2" @ TIPO ELECTRICO, SUMINISTRO Y
COLOCACION CABLE DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO

LICITACION NO. 3

LICITACION NO.

COSTO DE LAS BASES FECHA LIMITE
PARA ADQUIRIR

BASES

JUNTA DE ACLARACIONES

VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O
LOS TRABAJOS

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TECNICA

CEA-NAY-FINAN- $ 18,000.00 15/JULI0/19 15/JULIO/19 13:00 HRS. SALA DE 15/JULIO/19  09:00 HRS. SALIENDO 22/JULIO/19 11:00
014-19 JUNTAS DE LA CEAPA DE LAS OFICINAS DE LA CEAPA HRS.
SALA DE JUNTAS DE
LA CEAPA
TIPO DE OBRA DESCRIPCION GENERAL FECHA DE FECHA DE CAPITAL CONTABLE
INICIO TERMINACION REQUERIDO

CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE :

RED DE ATARJEAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, ADEME DE MADERA CERRADO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON
FORRO DE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 203
MM (8"), DEMOLICIO Y CONTSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS DIF. PROFUNDIDADES

DESCARGAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y
BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO




SD
ALCANTARILLADO

HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 152 MM (6"), FABRICACION DE REGISTRO DE ALBANAL DE
0.60x0.40 HASTA 1.50 M

COLECTOR PLUVIAL CON RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASF. Y CONCRETO
HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (P.E.A.D. DE 18") SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA TIPO ANULAR DE DOBLE
PARED (TIPO S O B) CON INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE DE 24" @, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA

BOCA DE TORMENTA CON FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA
PARA ACABADOS NO APARENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA REJILLA
HECHA CON ANGULO DE 2" X 1/4", SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING

RED DE DISTRIBUCION CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLI (CLORURO
DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 101 MM(4"),

PIEZAS ESPECIALES CON SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 102
MM (4") DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TEE, CODOS, TAPON, EXTREMIDADES, CAJA
PARA OPERACION DE VALVULA TIPO 2 DE 1.00x0.90 M..

TOMAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS
POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE
13 MM. (¥%") CON ABRAZADERA DE PVC DE 4'X¥%", SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA
KITECK DE 13 MM (1/2").

GUARNICIONES CON DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE
GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS

BANQUETAS CON DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE
CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN BANQUETA

BALIZAMIENTO CON RETIRO DE SENALAMIENTOS INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SENALES RESTRICTIVAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL DE
CAUCHO POLISINTETICA RELIEVE DE BOTONES DE 30X30 CMS

SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MAQUINARIA
PESADA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO DE 2" @
TIPO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO

BAJA TENSION SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO
DE 3"Y 11/2” @ TIPO ELECTRICO,

MEDIA TENSION SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD
SUBTERRANEO DE 3" @ TIPO ELECTRICO, TRAMITE Y PERITAJE ENTREGA DEFINITIVA A C.F.E.
LUMINARIAS CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO COLGANTE MOD. LONDRES,
FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO VACIADO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO DE 2" @ TIPO ELECTRICO,
SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE DE ALUMINIO

05/AGOSTO/19

16/NOVIEMBRE/19

$ 8’500,000.00

LICITACION NO. 4

LICITACION NO.

FECHA LIMITE JUNTA DE ACLARACIONES
PARA ADQUIRIR

BASES

COSTO DE LAS BASES

VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O
LOS TRABAJOS

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y
APERTURA TECNICA

CEA-NAY-FINAN- $ 18,000.00 15/JULIO/19 15/JULIO/19 13:30 HRS. SALA DE 15/JULIO/19 09:00 HRS. SALIENDO 22/JULIO/19 13:00
015-19 JUNTAS DE LA CEAPA DE LAS OFICINAS DE LA CEAPA HRS.
SALA DE JUNTAS DE
LA CEAPA
TIPO DE OBRA DESCRIPCION GENERAL FECHA DE FECHA DE CAPITAL CONTABLE
INICIO TERMINACION REQUERIDO




SD
ALCANTARILLADO

CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE :
RED DE ATARJEAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, ADEME DE MADERA CERRADO HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD CON
FORRO DE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 203
MM (8"), DEMOLICIO Y CONTSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS DIF. PROFUNDIDADES

DESCARGAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y
BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO
HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
POLI (CLORURO DE VINILO) PVC DE 152 MM (6"), FABRICACION DE REGISTRO DE ALBARNAL DE
0.60x0.40 HASTA 1.50 M

RED DE DISTRIBUCION CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLI (CLORURO
DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 101 MM(4"), ) )

PIEZAS ESPECIALES CON SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 102
MM (4") DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TEE, CODOS, TAPON, EXTREMIDADES, CAJA
PARA OPERACION DE VALVULA TIPO 2 DE 1.00x0.90 M..

LINEA DE ALIMENTACION CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLI (CLORURO
DE VINILO) PVC-O BIORIENTADO DE 203 MM(8") )

PIEZAS ESPECIALES DE LINEA DE ALIMENTACION CON SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA
GIBAULT DE 8" @

TOMAS DOMICILIARIAS CON RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES, RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS
POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE
13 MM. (") CON ABRAZADERA DE PVC DE 4"X%", SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PE-
AL-PE DE DE 13 MM (1/2").

GUARNICIONES CON DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE
GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS

BANQUETAS CON DEMOLICION DE CONCRETO EN PASILLOS Y BANQUETAS, CONSTRUCCION DE
CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN BANQUETA

BALIZAMIENTO CON RETIRO DE SENALAMIENTOS INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SENALES RESTRICTIVAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIA PODOTACTIL DE
CAUCHO POLISINTETICA RELIEVE DE BOTONES DE 30X30 CMS

SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MAQUINARIA
PESADA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

ALUMBRADO PUBLICO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO DE 2" @
TIPO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO

BAJA TENSION SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO
DE 3"Y 11/2° @ TIPO ELECTRICO,

MEDIA TENSION SUBTERRANEA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD
SUBTERRANEO DE 3" @ TIPO ELECTRICO, TRAMITE Y PERITAJE ENTREGA DEFINITIVA A C.F.E.
LUMINARIAS CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO COLGANTE MOD. LONDRES,
FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO VACIADO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD SUBTERRANEO DE 2" @ TIPO ELECTRICO,
SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE DE ALUMINIO

05/AGOSTO/19

16/NOVIEMBRE/19

$6’000,000.00

UBICACION DE LAS OBRAS: EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT.

LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O LOS TRABAJOS PARTIRA DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LAS BASES DE LA LICITAC[ON SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN: AV. INSURGENTES NUMERO 1060 OTE., COLONIA CENTRO, C.P.
63000, TEPIC, NAYARIT, TELEFONO: (311) 213 52 18, EXT. 113 Y 115, LOS DIAS LUNES A VIERNES; CON EL SIGUIENTE HORARIO: 09:00 A 14:00 HRS.

LA FORMA DE PAGO ES: DEPOSITO A LA CUENTA EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA BANCARIA, A FAVOR DE LA CEAPA.
EL IDIOMA EN QUE DEBERA PRESENTAR LA PROPOSICION SERA: ESPANOL.

LA MONEDA EN QUE DEBERA COTIZARSE LA PROPOSICION SERA: PESO MEXICANO.
NO SE PODRAN SUBCONTRATAR PARTES DE LA OBRA.




SE OTORGARA UN ANTICIPO PARA INICIO DE TRABAJOS DEL: 0%

LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN ACREDITAR LOS INTERESADOS SON:

1.- SOLICITUD POR ESCRITO, DIRIGIDO A LA DIRECTORA GENERAL INDICANDO EL NUMERO Y LA DESCRIPCION DE LA LICITACION

2.- LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA QUE DEBERAN ACREDITAR LOS INTERESADOS CONSISTE EN: OBRAS SIMILARES PRESENTANDO COPIAS DE
CONTRATOS CON SU ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ASi COMO LA RELACION DESGLOSADA DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL CONCURSO SELECCIONADO,
INDICANDO DIRECCION, TELEFONO Y CONTRATANTE, CON ANTIGUEDAD NO MAYOR DE 5 ANOS.

3.- LA CAPACIDAD FINANCIERA LA DEBERAN ACREDITAR LOS INTERESADOS CON DOCTOS. QUE COMPRUEBEN EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO CON
BASE EN LA ULTIMA DECLARACION FISCAL 2018 Y EL ULTIMO ESTADO FINANCIERO AUDITADO EL CUAL DEBERA COINCIDIR CON SU DECLARACION, DEBIENDO
ANEXAR COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ESTE, ANTE LA S.H.C.P. Y EL BALANCE DEBERA PRESENTARLO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL AUDITOR CON UNA ANTIGUEDAD NO MAYOR A 6 MESES A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.

4.- DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO, DIRIGIDO A LA DIRECTORA GENERAL INDICANDO EL NUMERO Y LA DESCRIPCION DE LA LICITACION.

5.-DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DEL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE DONDE SE LE PODRAN REALIZAR LAS NOTIFICACIONES
DERIVADAS DEL PROCESO DE LA LICITACION, DIRIGIDO A LA DIRECTORA GENERAL INDICANDO EL NUMERO Y LA DESCRIPCION DE LA LICITACION.

6.- DEBERA ANEXAR EN ORIGINAL Y COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA CON SUS MODIFICACIONES EN SU CASO O ACTA DE NACIMIENTO Y COPIA DE CREDENCIAL
DE ELECTOR VIGENTE, PARA PERSONA MORAL O PERSONA FISICA, SEGUN CORRESPONDA.

7.- PRESENTAR OFICIO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 32-D, QUE ESTE VIGENTE Y POSITIVO.

8.- PRESENTAR OFICIO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS, QUE ESTE VIGENTE Y POSITIVO.

9.- COPIA DEL RFC Y CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SERAN: CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A LA PERSONA QUE, DE ENTRE LOS LICITANTES, REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y
ECONOMICAS REQUERIDAS POR ESTA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LA OBRA, Y SU PROPOSICION SEA LA MAS CONVENIENTE ECONOMICAMENTE PARA EL
ESTADO.

LAS CONDICIONES DE PAGO SON: POR MEDIO DE ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA POR PERIODO MENSUAL.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACION, ASi COMO LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRAN
SER NEGOCIADAS.

NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

NOTA: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
TEPIC, NAYARIT A 06 DE JULIO DE 2019.

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
LA DIRECTORA GENERAL

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
RUBRICA



