cEAACTA DE FALLO DE LICITACION NO.CEA-NAY-RECONS-009-19-IR

) COMISIGN ESTATAL OE “ &" R I

L% | AGUAPOTABLE
YALCANTAR D enamora
%ﬁ?!g_gmlg 92019, AH-& D%L CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”

ACTA DE FALLO

Acta de fallo que se formula con motivo de la Licitacion por Invitacién Restringida a cuando
Menos Tres Contratistas, No.: CEA-NAY-RECONS-009-19-IR, donde la Comision Estatal de
Agua Potable y Alcantarillado emite el fallo de conformidad con el Articulo 34 Fraccién 1 y
Articulo 35 de Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit., para realizar las obras:

A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD
DE SAN ANDRES MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, SINIESTRADOS POR EL HURACAN
WILLA.

B) ACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO
DE HUAJICORI, NAYARIT, SINIESTRADOS POR EL HURACAN WILLA.

C) ACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI,
NAYARIT, SINIESTRADAS POR EL HURACAN WILLA

D) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL
HUIZACHE , MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA

Con un periodo de ejecucion de los trabajos de 83 dias calendario, contemplandose como
fecha de inicio programada del 30 de Agosto del 2019 vy terminacion del dia 20 de
Noviembre del 2019.

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 18:00 horas del dia 21 de Agosto del 2019 y de
acuerdo con lo dispuesto en el pliego de requisitos correspondiente y el acta de apertura de
propuesta técnica y economica, realizada el dia 16 de Agosto del 2019; se reunieron para
dar a conocer el fallo del concurso en mencién en la sala de juntas de la Comisién Estatal de
Agua Potable y Alcantarillado, las personas fisicas y/o morales y funcionarios cuyo nombre,
representacion y firma figuran al final de esta acta.

Reseria Cronoldgica de la Licitacion

Con fundamento en los Articulos 20 Fraccion Il y 58 Fraccion |l de la LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, se llevé a cabo la licitacion No. CEA-NAY-RECONS-009-19-IR, mediante el
procedimiento de Invitacion a Cuando Menos Tres Contratistas para adjudicar los trabajos
siguientes:

A) Reactivacién y Puesta en Marcha de Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de San
Andrés Milpillas, Municipio de Huajicori, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa

B) Activacién y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante, en la Localidad de Tepehuaje, Municipio de
Huajicori, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido
establecidos en el programa. =T
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C) Activacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante, en la Cabecera Municipal de Huajicori, Nayarit,
siniestrada por el Huracan Willa.

D) Reactivacion y Puesta en Marcha de Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Huizache,
Municipio de Huajicori, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones se celebraron los dias 08 y 09 de Agosto
del 2019, respectivamente.

Se invitaron para participar 3 empresas:
1. CONSTRUCTORA MARALINE, S. DER.L.DE C.V.
2. ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO
3. GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE C.V.

El 16 de Agosto del presente afio a las 10:00 hrs. se celebré el acto de presentacién de
proposiciones técnicas y econémicas y Apertura Unica. Se presentaron las 3 empresas:

Como resultado del acto fueron aceptadas las propuestas de las empresas, haciendo del
conocimiento si alguna licitante presento alguna observacion en la apertura.

En la parte de documentos adicionales en la apertura, se presentaron las siguientes observaciones a
los licitantes:

No hubo observaciones.

En la parte técnica en la apertura, se presentaron las siguientes observaciones a los licitantes:

No hubo observaciones.

Mismas que presentaron todos los requisitos solicitados en los documentos establecidos en las bases
de licitacion. Con motivo de la segunda etapa de la licitacion, se procedid a la Apertura de las
Propuestas Econdmicas de las empresas participantes, mismas que presentaron los documentos
solicitados en las bases y sus propuestas fueron recibidas para su revision, andlisis cualitativo y
dictamen.

En la parte econémica en la apertura, se presentaron las siguientes observaciones a los licitantes:

No hubo observaciones.

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. da prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.



CEAACTA DE FALLO DE LICITACION NO. CEA—NAY-RECONS-.OO‘Q-I‘B—[R
) cowsm ESTATAL DE “ &" Rl

VAL An enaurmora
9@319 ANO D%L CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”

NAYARIT

GOBIERNQ DEL ESTADO

Hecho el analisis comparativo en forma minuciosa de las proposiciones recibidas y en observancia a
las disposiciones especificadas por la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit, asi como a las
clausulas estipuladas en el pliego de requisitos del concurso mencionado, se determino lo siguiente:

Para la obra A):

Reactivacion y Puesta en Marcha de Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de
San Andrés Milpillas, Municipio de Huajicori, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa

La empresa CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L.DE C.V., presento una propuesta con
un importe de $ 227,400.71 (doscientos veintisiete mil cuatrocnentos pesos 71/100 M.N.), antes
de I.VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalia su
propuesta como solvente.,

La empresa ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO, presento una propuesta con un importe
de $ 153,450.26 (ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 26/100 M. N.), antes
de I.VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalla su
propuesta como solvente.

La empresa GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A DE C. V., presento una propuesta
con un importe de $ 218,000.29 (doscientos dieciocho mil pesos 29/100 M.N.), antes de I.VA,,
con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalia su propuesta
como solvente.

Para la obra B):

Activacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante, en la Localidad de Tepehuaje, Mummplo
de Huajicori, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

La empresa CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V., presento una propuesta con
un importe de $ 512,270.42 (quinientos doce mil doscientos setenta pesos 42/100 M.N.), antes
de I.VA., con un programa de ejecucién de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalia su
propuesta como solvente.

La empresa ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO, presento una propuesta con un importe
de $ 486,875.43 (cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y cinco pesos 43/100
M. N.), antes de |.VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se
evalla su propuesta como solvente.

i

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda hibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
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La empresa GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A DE C. V., presento una propuesta
con un importe de $ §11,008.24 (quinientos once mil ocho pesos 24/100 M.N.), antes de |.VA.,
con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalla su propuesta
como solvente.

Para la obra C):

Activacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante, en la Cabecera Municipal de Huajicori,
Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

La empresa CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V., presento una propuesta con
un importe de $ 680,033.48 (seiscientos ochenta mil treinta y tres pesos 48/100 M.N.), antes
de LLVA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalta su

propuesta como solvente.

La empresa ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO, presento una propuesta con un importe
de $ 654,771.02 (seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y un pesos 02/100 M.
N.), antes de VA, con un programa de ejecucién de obra de 83 dias naturales, por lo que se
evalla su propuesta como solvente.

La empresa GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A DE C. V., presento una propuesta
con un importe de $ 675,036.85 (seiscientos setenta y cinco mil treinta y seis pesos 85/100 M.N.),
antes de |.VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalla su
propuesta como solvente.

Para la obra D):

Reactivacion y Puesta en Marcha de Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Huizache,
Municipio de Huajicori, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa. \

La empresa CONSTRUCTORA MARALINE, S. DE R.L. DE C.V., presento una propuesta con
un importe de $ 897,044.68 (ochocientos noventa y siete mil cuarenta y cuatro pesos 68/100
M.N.), antes de I.VA., con un programa de ejecucién de obra de 83 dias naturales, por lo que se
evalla su propuesta como solvente.

La empresa ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO, presento una propuesta con un importe
de $ 822,503.82 (ochocientos veintidés mil quinientos tres pesos 82/100 M. N.), antes de I.VA.,

W

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda
establecidos en el programa.

ohibido el uso para fines distintos a los
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con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se evallia su propuesta
como solvente.

La empresa GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A DE C. V., presento una propuesta
con un importe de $ 888,027.46 (ochocientos ochenta y ocho mil veintisiete pesos 46/100 M.N.),
antes de |.VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalia su
propuesta como solvente.

Se realiz6 la evaluacion de las propuestas, de conformidad con los criterios sefialados en articulo 35
de La Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit, se realiz6 el analisis cualitativo detallado de las
propuestas presentadas a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia
de las condiciones Técnicas y Econdmicas requeridas, elaborandose el presente dictamen:

Las propuestas presentadas por las Empresas: CONSTRUCTORA MARALINE, SA. DE C. V., ARQ.
CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO y GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S A. DE
C. V., cumplen con todos los aspectos sefialados en los parrafos anteriores y se califican como
“sofvente legal, técnica y econémicamente”.

El Arg. J. Luciano Rodriguez Macedo, Director de Infraestructura, en representacion de la
Ing. Raul Montero Matamoros, Directora General de la Comision Estatal de Agua Potable
y Alcantarillado, manifiesta a los asistentes que se realizé el andlisis detallado de las
proposiciones recibidas, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obra Publica
del Estado de Nayarit, asi como a las indicaciones estipuladas en el pliego de requisitos y
una vez concluido el andlisis de las mismas; ésta Comision determiné que las propuestas
presentadas por la empresa ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO., con los siguientes
importes:

$ 153,450.26 (ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 26/100 M. N.), antes de
LVA,, para la obra Reactivacién y Puesta en Marcha de Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la
Localidad de San Andrés Milpillas, Municipio de Huajicori, Nayarit, siniestrada por el Huracan
Willa.

-

$ 486,875.43 (cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y cinco pesos 43/100 M. N.
antes de L.VA, para la obra Activacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante, en la Localidad de
Tepehuaje, Municipio de Huajicori, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

$ 654,771.02 (seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y un pesos 02/100 M. N.),
antes de L.VA, para la obra Activacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante, en la Cabecera
Municipal de Huajicori, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Quedg pyohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
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$ 822,503.82 (ochocientos veintidés mil quinientos tres pesos 82/100 M. N.), antes de VA, para
la obra Reactivacion y Puesta en Marcha de Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El
Huizache, Municipio de Huajicori, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

Todas antes del .V.A. result6 ser la mas conveniente econémicamente para el Estado, y de
acuerdo con lo dictaminado por esta Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado reune
las condiciones legales, técnicas y economicas para garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de este contrato.

Por lo que se adjudica a la empresa ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO. Ilos
contratos para la ejecucion las obras anteriormente descritas, se manifiesta que la presente
acta, surtira efectos de notificacion legal de adjudicacion del contrato, por lo que de acuerdo
con las especificaciones que sirvieron de base para el concurso, la empresa ARQ. CRUZ
GUADALUPE GARCIA ACEDO., queda obligada a firmar los contratos citados y presentar la
fianza estipulada en las clausulas correspondientes al pliego de requisitos, el cual se
formalizara a el dia 23 de Agosto del afio en curso a las 13:00 hrs., y presentar las fianzas
estipuladas en las clausulas correspondientes al pliego de requisitos, en la Direccion de
Infraestructura, mismo domicilio, dentro de los 10 (diez) dias naturales contados a partir de
la fecha de la presente Acta, en que se le otorga el contrato mencionado.

Para estos trabajos la dependencia se otorgara el 30 % anticipo, del monto del contrato
para el inicio de la obra.

Se anexa al presente el cuadro de anélisis de las propuestas.
Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales a que haya lugar, se firma la

presente por todos los que asistieron al acto.

POR LAS DEPENDENCIAS
No. NOMBRE /\ FIRMA
1 ARQ. J. LUCIANO RODRIGUEZ MACEDO m ==
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CEAPA |
)

=

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
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ING. MANUEL ELIZONDO ALTAMIRANO
JEFE DE COORDINACION Y VINCULACION
ADMINISTRATIVA
CEAPA

ING. FILIBERTO AGUIRRE HERNANDEZ
3 DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y VINCULACION
ADMINNISTRATIVA

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

No. NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
) ARQ. CRUZ
ARQ. CRUZ GUADALUPE GARCIA GUADALUPE
1 | ACEDO GARCIA ACEDO

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico
establecidos en el programa.

gda prohibido el uso para fines distintos a los



