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ACTA DE FALLO

Acta de fallo que se formula con motivo de la Licitacidn por Invitacién Restringida a cuando
Menos Tres Contratistas, No.: CEA-NAY-RECONS-003-19-IR, donde la Comisién Estatal de
Agua Potable y Alcantarillado emite el fallo de conformidad con el Articulo 34 Fraccion Il y
Articulo 35 de Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit., para realizar las obras:

A) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD
DE GUINEA DE GUADALUPE , MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT, SINIESTRADA POR EL HURACAN WILLA

B) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE "ARROYO DEL FRAILE" EN LA LOCALIDAD
DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT, SINIESTRADAS POR EL HURACAN WILLA.

C) REACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE "PUENTE DE CEMENTO" EN LA
LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT, SINIESTRADAS POR EL HURACAN WILLA.

D) ACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA IGLESIA, MUNICIPIO DEL
NAYAR, NAYARIT, SINIESTRADAS POR EL HURACAN WILLA

Con un periodo de ejecucién de los trabajos de 83 dias calendario, contemplandose como
fecha de inicio programada del 19 ) de Agosto del 2019 y terminacion del dia 09 de
Noviembre del 2019.

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 18:00 horas del dia 12 de Agosto del 2019 y de
acuerdo con lo dispuesto en el pliego de requisitos correspondiente y el acta de apertura de
propuesta tecnica y econodmica, realizada el dia 08 de Agosto del 2019; se reunieron para
dar a conocer el fallo del concurso en mencién en la sala de juntas de la Comisién Estatal de
Agua Potable y Alcantarillado, las personas fisicas y/o morales y funcionarios cuyo nombre,
representacion y firma figuran al final de esta acta.

Resena Cronoldgica de la Licitacion

Con fundamento en los Articulos 20 Fraccion I y 98 Fraccién Il de la LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, se llevé a cabo la licitacién No. CEA-NAY-RECONS-003-19-IR, mediante el
procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres Contratistas para adjudicar los trabajos
siguientes:

A) Reactivacion y Puesta en Marcha de Linea de Conduccién de Agua Potable, en la Localidad de
Guinea de Guadalupe , Municipio del Nayar, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa

B) Reactivacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante "Arroyo del Fraile" en la Localidad de Jests
Maria, Municipio del Nayar, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

"Puente de Cemento" en la Localidad de
r el Huracan Willa.

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos Allos

establecidos en el programa.
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D) Activacién y Puesta en Marcha de Galeria en la Localidad de Piedra Iglesia, Municipio del Nayar,
Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

La visita al sitio de los trabajos y Ia junta de aclaraciones se celebraron los dias 30 de Julio y 01
de Agosto del 2019, respectivamente.

Se invitaron para participar 3 empresas:
1. AJ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A.DEC.V.
3. INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A.DEC.V.

El 08 de Agosto del presente afio a las 12:00 hrs. se celebré el acto de presentacién de
propasiciones técnicas y econémicas y Apertura Unica. Se presentaron las 3 empresas:

Como resultado del acto fueron aceptadas las propuestas de las empresas, haciendo del
conocimiento si alguna licitante presento alguna observacién en la apertura.

En la parte de documentos adicionales en la apertura, se presentaron las siguientes observaciones a
los licitantes:

No hubo observaciones.

En la parte técnica en la apertura, se presentaron las siguientes observaciones a los licitantes:

No hubo observaciones.

Mismas que presentaron todos los requisitos solicitados en los documentos establecidos en las bases
de licitacién. Con motivo de la segunda elapa de la licitacién, se procedis a la Apertura de las
Propuestas Econdmicas de las empresas participantes, mismas que presentaron los documentos
solicitados en las bases y sus propuestas fueron recibidas para su revision, andlisis cualitativo y
dictamen.

En la parte econémica en la apertura, se presentaron las siguientes observaciones a los licitantes:

No hubo observaciones.

Hecho el anélisis comparativo en forma minuciosa de las proposiciones recibidas y en observancia a
las disposiciones especificadas por la Ley de Obra Pdblica del Estado de Nayarit, asi como a las
clausulas estipuladas en el pliego de requisitos del concurso mencionado, se determino lo siguiente:

Para la obra A):

uccion de Agua Potable, en la Localidad de

Reactivacion y Puesta en Marcha de Linea de C
, siniestrada por el Huracan Willa

Guinea de Guada!upi,!l!!/m?io del Nayar, Nay
B /—2/*"2:__’ -
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Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos 3
establecidos en el programa.
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La empresa AJ Y ASOCIADOS, S. A. DE C.V., presento una propuesta con un importe de
$ 125,973.19 (ciento veinticinco mil novecientos setenta y tres pesos 19/100 M.N.), antes de
[.VA., con un programa de ejecucién de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalia su
propuesta como solvente.

La empresa CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., presento una propuesta con
un importe de $ 123,440.13 (ciento veintitrés mil cuatrocientos cuarenta pesos 13/100 M. N.),
antes de |.VA., con un programa de ejecucién de obra de 83 dias naturales, porlo que se evalla su
propuesta como solvente.

La empresa INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C. V., presento una
propuesta con un importe de $ 125,601.87 (ciento veinticinco mil seiscientos un pesos 87/100
M.N.), antes de I.VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se
evalla su propuesta como solvente.

Para la obra B):

Reactivacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante "Arroyo del Fraile" en la Localidad de
Jesus Maria, Municipio del Nayar, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

La empresa AJ Y ASOCIADOS, S. A. DE C.V., presento una propuesta con un importe de
$ 297,506.02 (doscientos noventa y siete mil quinientos seis pesos 02/100 M.N.), antes de [.VA.,
con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalla su propuesta
como solvente.

La empresa CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V,, presento una propuesta con
un importe de $ 293,041.93 (doscientos noventa y tres mil cuarenta y un pesos 93/100 M. N.),
antes de |.VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalla su
propuesta como solvente.

La empresa INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C. V., presento una
propuesta con un importe de $ 294,137.79 (doscientos noventa y cuatro mil ciento treinta y siete
pesos 79/100 M.N.), antes de |.VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales,
por lo que se evalua su propuesta como solvente.

Para la obra C):

Reactivacién y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante "Puente de Cemento"” en Ia L.ocalidad de
Jesus Maria, Municipio del Nayar, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

-, presento una propuesta con un importe de

La empresa AJ Y ASOCIADOS, S. A. DE
oscientos sesenta y cuatro pesos 36/100 M.N.),

$ 441,264.36 (cuatrocientoi cuarenta y un mi
)
e —

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido polj
establecidos en el programa.
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antes de |.VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, porlo que se evalla su
pPropuesta como solvente.

La empresa CONSTRUCTORA PIVA E OCCIDENTE, S.A. DE C.V,, presento una propuesta con
un importe de $ 435,330.55 (cuatrocientos treinta Yy cinco mil trescientos treinta pesos 55/100 M.

La empresa INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C. V., presento una
propuesta con un importe de $ 436,402.84 (cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos dos
pesos 84/100 M.N.), antes de |.V. - CON un programa de ejecucién de obra de 83 dias naturales,
por lo que se evallia su propuesta como solvente.

Para la obra D):

Activacion y Puesta en Marcha de Galeria en la Localidad de Piedra Iglesia, Municipio del
Nayar, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

La empresa AJ Y ASQOCIADOS, S. A. DE C. V., presento una propuesta con un importe de
$ 1113,205.63 (Un mill6n ciento trece mil doscientos cinco pesos 63/100 M.N.), antes de LVA.,
con un programa de ejecucién de obra de 83 dias naturales, por lo que se evalla su propuesta
como solvente.

La empresa CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V,, presento una propuesta con
un importe de $ 1°103,771.06 (Un milién ciento tres mil setecientos setenta y un pesos 06/100 M.
N.), antes de I.VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales, por lo que se
evalla su propuesta como solvente.

La empresa INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S.A. DE C,. V., presento una
propuesta con un importe de $ 1°105,527.67 (Un millén ciento cinco mil quinientos veintisiete
pesos 67/100 M.N.), antes de .VA., con un programa de ejecucion de obra de 83 dias naturales,
por lo que se evalla su propuesta como solvente.

Se realiz6 la evaluacion de las propuestas, de conformidad con los criterios sefialados en articulo 35
de La Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit, se realizé el analisis cualitativo detallado de |as

J Y ASOCIADOS, S. A. DE C. v,

Las propuestas presentadas por las Empresay;
E)C.V e INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE

CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A.

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.
establecidos en el progrj‘rj)
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OCCIDENTE, S.A. DE C. V., cumplen con todos los aspectos sefialados en los parrafos anteriores y
se califican como “solvente legal, técnica y econdmicamente”.

El Arq. J. Luciano Rodriguez Macedo, Director de Infraestructura, en representacion de la
Ing. Raul Montero Matamoros, Directora General de la Comisién Estatal de Agua Potable
y Alcantarillado, manifiesta a los asistentes que se realizé el analisis detallado de las
proposiciones recibidas, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obra Publica #
del Estado de Nayarit, asi como a las indicaciones estipuladas en el pliego de requisitos y |
una vez concluido el andlisis de las mismas; ésta Comisién determiné que las propuestas
presentadas por la empresa CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., con los
siguientes importes:

$ 123,440.13 (ciento veintitrés mil cuatrocientos cuarenta pesos 13/100 M. N.), para la obra de
Reactivacion y Puesta en Marcha de Linea de Conduccién de Agua Potable, en la Localidad de
Guinea de Guadalupe , Municipio del Nayar, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

$ 293,041.93 (doscientos noventa y tres mil cuarenta y un pesos 93/100 M. N.), para la obra de
Reactivacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante "Arroyo del Fraile" en la Localidad de
Jesus Maria, Municipio del Nayar, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

$ 435,330.55 (cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos treinta pesos 55/100 M. N.), para la obra
de Reactivacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante "Puente de Cemento” en la Localidad
de Jestis Maria, Municipio del Nayar, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

$ 1°103,771.06 (Un mill6n ciento tres mil setecientos setenta y un pesos 06/100 M. N.), para la obra
de Activacion y Puesta en Marcha de Galeria en la Localidad de Piedra Iglesia, Municipio del
Nayar, Nayarit, siniestrada por el Huracan Willa.

Todas antes del |.V.A. resulté ser la mas conveniente econémicamente para el Estado, y de
acuerdo con lo dictaminado por esta Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado reline
las condiciones legales, técnicas y econdmicas para garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de este contrato.

Por lo que se adjudica a la empresa CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S.A.DEC.
V., los contratos para la ejecucion las obras anteriormente descritas, se manifiesta que la
presente acta, surtird efectos de notificacion legal de adjudicacién del contrato, por lo que de
acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base para el concurso, la empresa
CONSTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., queda obligada a firmar el
contrato citado y presentar la fianza estipulada en las clausulas correspondientes al pliego de
requisitos, el cual se formalizara a el dia 13 de Agosto del afio en curso a las 13:30 hrs., y
presentar las fianzas estipuladas en las claus correspondientes al pliego de requisitos, en
la Direccion de Infraestructura, mismo domicilio, dentro de los 10 (diez) dias naturales

Nota: Este Programa es publico, ajene-a-cualquier partido politico.
establecidos en el programa. //
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contados a partir de la fecha
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Para estos trabajos la dependencia se otorgara el 30 % anticipo, del monto del contrato

para el inicio de la obra.
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de la presente Acta, en que se le otorga el contrato

Se anexa al presente el cuadro de anélisis de las propuestas.

Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales a que haya lugar, se firma la

presente por todos los que asistieron al acto.

POR LAS DEPENDENCIAS

No.

NOMBRE

FIRMA

ARQ. J. LUCIANO RODRIGUEZ MACEDQ &
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CEAPA

ING. MANUEL ELIZONDO ALTAMIRANO
JEFE DE COORDINACION Y VINCULACION
ADMINISTRATIVA
CEAPA

ING. FILIBERTO AGUIRRE HERNANDEZ
DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y VINCULACION
ADMINNISTRATIVA

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cual

POR LAS EMPRESAS RARTICIPANTES

establecidos en el programa.

quier partido politico. Qieda prohibido el uso para fines distintos a los
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No. NOMBRE REPRESENTANTE Y\RMA
ING. JESUS
CONSTRUCTORA PIVA DE ALFREDO PINTADO v

1 OCCIDENTE, S.A. DE C.V. VARGAS ‘}]

A

Nota: Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a Jos
establecidos en el programa.



